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MEMORIA

1. DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS
1.1 ANTECEDENTES Y ORDEN DE REDACCION

En los Gltimos ahos el Ajuntament d’Eivissa esta apostando de forma clara por un nuevo modelo de movilidad,

donde las personas pasan a ser protagonistas del espacio plblico en detrimento de los vehiculos privados.

Para avanzar hacia una movilidad sostenible es basico fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta, ya que
son los medios de transporte sin impactos relevantes, ademas de ser beneficiosos para la salud fisica y mental de

los usuarios que los utilizan.

Hasta hace poco, andar ha sido con diferencia el sistema de movilidad mas infravalorado y marginado en las

politicas de transporte, trafico, urbanismo y seguridad vial.

Moverse a pie es una forma facil y saludable de alcanzar los niveles recomendados de actividad fisica, pero el uso
creciente de medios de transporte motorizados ha contribuido a la disminucion de los niveles de actividad fisica
entre la poblacion en general, y ha dado lugar a otros problemas de salud relacionados con el trafico, como la

contaminacion del aire y el ruido.

En este sentido, y respecto al fomento de modos de movilidad mas respetuosos con el entorno y para favorecer
los habitos saludables de las personas en el nicleo urbano, el Ajuntament d’Eivissa esta trabajando en la

implantacién y desarrollo de medidas que favorezcan la movilidad a pie en el municipio.

La ciudad de Eivissa es un territorio con unas dimensiones y con un relieve practicamente plano en su totalidad,
asi como innumerables atractivos que configuran un escenario idoneo para promover la movilidad a pie a lo largo

de su centro urbano, historico y en la totalidad del municipio.

De hecho, su nlcleo urbano cuenta con aproximadamente 1,5 km de largo x 1,5 km de ancho, por lo que los

itinerarios a pie se pueden recorrer a pie en tiempos relativamente cortos.

Una de estas iniciativas es el desarrollo e implantacion del “Metropeu Eivissa”, donde se fomenta la movilidad a
pie a través de proporcionar informacion a los ciudadanos y turistas sobre los tiempos de desplazamiento entre
puntos de interés del municipio de Eivissa, desmitificando asi la existencia de grandes distancias y elevados

tiempos de desplazamiento entre dichos puntos de interés.

El promotor, Ajuntament d’Eivissa, encarga la redaccién de la presente documentacion y memoria técnica para la

implantacién del “Metropeu Eivissa”, en el término municipal de Eivissa, a GRADUAL INGENIEROS SL.
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1.2 OBJETO DEL PROYECTO

Con el desarrollo del proyecto METROPEU EIVISSA se prevé obtener beneficios tanto a nivel personal de los
ciudadanos (mayor protagonismo del espacio publico para las personas en detrimento de los vehiculos, mejora
habitos saludables...), como a nivel ambiental (reduccion de desplazamientos en vehiculo privado con la

consiguiente reduccion de emisiones de contaminantes, reduccion de la contaminacion atmosférica), etc.

La iniciativa consiste en dar a conocer a la ciudadania y a los visitantes las distancias, tiempos y direccion a tomar

desde los principales puntos de interés de la ciudad de Eivissa.
En este sentido presenta un doble objetivo:

- Paralos ciudadanos de la ciudad de Eivissa: pretende concienciar a los usuarios sobre las distancias y
tiempos necesarios de recorrido entre nicleos de movilidad (policia, ayuntamiento, sedes de
administraciones diversas, puerto, ...)

- Para los turistas: potenciar las rutas turisticas urbanas, dando valor a niicleos de movilidad de caracter

turistico (Vara de Rey, Puerto, Passeig ses Figueres, estacion de autobuses...

Derivara en mejoras urbanisticas en entornos no prioritarios que ayudara a mejorar el embellecimiento de la ciudad

y a dotar a Eivissa de mas espacios peatonales, para poder disfrutar, pasear, hacer deporte, etc.
1.3 DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

El @mbito de implantacion del Metropeu Eivissa engloba todo el termino municipal de Eivissa. Un @mbito formado
mayoritariamente por un territorio denso, compacto, urbano con presencia de sedes administrativas,

equipamientos de interés, zonas comerciales, etc que atraen movilidad desde todo el territorio insular.

Se adjunta en el Anejo 1. Reportaje Fotografico un extenso reportaje grafico sobre el estado actual que presenta

cada una de las ubicaciones donde se pretende llevar a cabo intervenciones.

1.4 AMBITO DEL PROYECTO
El ambito corresponde a la totalidad del municipio de Eivissa, concretamente:

- Donde se prevé la instalacion de carteleria informativa y divulgativa del Metropeu Eivissa. Estas
ubicaciones quedan definidas en planos y en el anejo correspondiente de solucién adoptada. En resumen,
se corresponden con puntos de interés, generadores de movilidad distribuidos a lo largo de todo el término
municipal.

- Tramo de la calle Canaries desde su interseccion entre la ¢/ Castella hasta la interseccion con la c/
Catalunya.

- Av. Espanya, frente a la sede del Consell d’Eivissa.
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- Estacionamiento disuasorio es can Dominguets.

De forma esquematica, algunos de los puntos mas céntricos donde se preveé llevar a cabo intervenciones son los

siguientes:

Imagen 1. Zona de actuacion

1.5 NORMATIVA DE APLICACION

- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenacion y uso del suelo, publicado en BOIB nuim.43 de 29 de Marzo
de 2014 (LOUS).

- Plan General de Ordenacion Urbana vigente de Eivissa y normativa asociada.

- Plan Territorial Insular d’Eivissa i Formentera (PTIE).

- Decreto 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la mejora de la
accesibilidad y la supresion de barreras arquitectonicas, publicado en BOIB num. 157 de 29 de octubre
de 2010.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion (RCD), publicado en BOE nim. 38 de 13 de febrero de 2008.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion, publicado en BOE de 25 de octubre de 1997.

- Instruccibn 5.2 de drenaje superficial
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- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, segin R.D. 842/2002 del 2 de agosto y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.

- Normas particulares de las empresas suministradoras de servicios.

1.6 ACCESIBILIDAD

El presente proyecto de construccion integra la definicion de todas las infraestructuras, servicios y dotaciones,
incluyendo el acondicionamiento de la pavimentacion de las calles y la creacion de espacios peatonales,

destacando la considerablemente mejora en la accesibilidad de la calle al proyectar el ensanchamiento de aceras.

2. DISPOSICIONES TECNICAS DE LA OBRA
2.1 DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS OBRAS

El presente proyecto engloba diferentes acciones y actuaciones complementarias entre si para la consecucion del
objetivo principal que es promover la movilidad a pie en el municipio y desterrar la idea de que las distancias son

largas e inasumibles a pie. Dichas actuaciones son:

- Colocacion de carteleria y mobiliario urbano para la informacion del Metropeu. Se prevé la colocacion de
carteles o paneles en diferentes puntos emblematicos del municipio de Eivissa. Dicha carteleria incluye

informacion sobre distancias y tiempos de desplazamiento entre diferentes nodos de interés.

- Desarrollo de una Aplicacion Informéatica (APP) del Metropeu Eivissa, que constituya una herramienta para

que los usuarios puedan calcular ellos mismos sus recorridos en funcion de sus intereses, puedan visualizar

los puntos de interés, etc.

- Definicibn de intervenciones puntuales en el espacio plblico del municipio que permitan dotar a los diferentes

emplazamientos seleccionados de una mayor amplitud, mayor seguridad y continuidad al espacio dedicado

al peaton.

2.1.1 Instalacion de carteleria con infografia del METROPEU

Otra parte del proyecto incluye la instalacion de carteleria en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes soportes
para conseguir una mejor integracion paisajistica con el entorno. La iniciativa del Metropeu permite calcular el
tiempo aproximado de los desplazamientos a pie en la ciudad de Eivissa, incentivando la movilidad peatonal y

concienciando de sus beneficios.
Se proponen cuatro tipologias diferentes para mostrar la informacion:
- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO
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- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE

- CARTELERIA DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN PANELES LATERALES DE
MARQUESINAS DE BUS o EN ACCESOS A ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Se prevé la instalacion de un total de 8 paneles de aluminio fijos mas carteleria aprovechando espacios ya
existentes en la ciudad distribuidos por todo el municipio en los principales puntos de concentracion de peatones

o visitantes, asi como en los puntos estratégicos relacionados con la movilidad y de la ciudad.
Las caracteristicas de los paneles y sus soportes son las siguientes:

PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

Tamano: para disponer cartel tamaho A1 (594 mm x 841 mm).
Tamano maximo exterior 680 mm x 950 mm

Marco perimetral de aluminio con perfil de 32 mm.

Resistente a la intemperie.

Perfil de seguridad con cerradura y llave.

Resistente al fuego.

Panel frontal antireflectante.

Filtro para rayos ultravioleta.

Color marco: negro.

POSTES DE ALUMINIO

Altura poste: 2300 mm
Diametro poste: 76 mm

Material poste: aluminio anodizado

PANEL DE ALUMINIO

Dimensiones panel: 680x950 mm

Espesor panel: 20 mm cerrado en cajon
Material panel: aluminio anodizado

Fijacion panel a poste: fijacion mecanica con pieza especifica de aluminio anodizado
CARTELERIA

Dimensiones: Hasta 670x940 mm
Calidad impresion: maxima a todo color

Gramaje papel: mayor a 200 gr/m2
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PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

A continuacién, se presentan las localizaciones propuestas donde se prevé la instalacion de la carteleria con

infografia del Metropeu Eivissa:

LOCALIZACION DE INFORMACION METROPIE Y TIPOLOGIA DE SOPORTE FISICO

DESCRIPCION  Nivel

CETIS

Direccion

Carrer de Sant

Tipologia soporte
Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie

Cristofol .
disponible
., . Modificacion de la informacion existente de Taxis en soporte fisico
Estacion Avinguda de . . o o .
o . actual para incorporar la informacion del Metropié. En dicho soporte
2 maritima 1 Santa Eularia ; : y ; . .
. debera aparecer la informacion correspondiente al servicio de Taxi
Formentera des Riu, 100A . . . o .
como la informacién correspondiente al servicio Metropié.
Zona Paseo Passeig Vara de Sg dipondra cartel en las marquesinas de Ias: paradas de. bys
3 Vara de Rey / 1 Re existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
ses Alameres y disponible
Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Consell Insular ’ . > , -
4 o 1 Av. d'Espanya 49 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Eivissa . .
disponible
Estacion _— . , . -
o . Carrer d'lbosim - Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
5 maritima Ibiza 1 o
Botafoch aluminio formato 680x950.
Botafoch
Edf. Carrer d'Emest
6 Polivalente 1 Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Ehrenfeld, s/n
Cas Serres
7 P Multicines 9 Carrer des Se dispondra panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre
Cubells, 22-24 poste de aluminio existente.
Carrer del Pare  Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
P Es Gorg . N , -
8 2 Josep Manxarell, existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
(Ikea) AT
9A disponible
9 P cas Carrer de Cas Se dispondra panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre
Dominguets Dominguets, 2 poste de aluminio existente.
10 Plaga Qatedral 2 Carrer Major, 2 Infografia en punto de informacion turistica
/ Dalt Vila
. Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Zona Hospital Carrer de . N , -
11 . 2 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Can Misses Corona, s/n . .
disponible
Zona Juzgados .. Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Carrer de Madrid, . S , .
12 / Plaga sa 2 15 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Graduada disponible
Carrer de . . iy -
13 Parc de la Pau 2 Canaries, 5A Infografia en punto de informacion turistica
- Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
' Placa de Julia : N . -
14 Ses Figueretes 2 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Verdera o
disponible
Espacio Avinguda
15 Cultural Can 2 d'lgnasi Wallis,  Infografia en la entrada a las instalaciones
Ventosa 26
. Carrer Lluis Turi  Se dispondréa poste circular de aluminio con panel rectangular de
16 La Marina 2 o
Palau, 1 aluminio formato 680x950.
17 Placa Antoni o Placa Antoni Se dispondré poste circular de aluminio con panel rectangular de
Albert i Nieto Albert i Nieto aluminio formato 680x950.
18 Talamanca 2 Carrer de Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Talamanca, 6
19 P Entorno o Avingudadela  Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
recinto ferial Pau aluminio formato 680x950 y en marquesina de parada bus
20 Estadp futbol Carrer d? Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
can Misses Campanitx, 27
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Complex C.a fref d.e la
21 Esportiu es 2 S|nd|ca_||sta . Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Viver Margalida Roig,
5,

de informacion

Localizacién i€
en los puntos de interés seleccionados

@ nNient

—
O Nivei2

Imagen 1 Localizacion de carteleria del Metropeu Eivissa Fuente: elaboracion propia

2.1.2 Desarrollo de la APP del Metropeu Eivissa

Se debe desarrollar y poner en funcionamiento una aplicacion movil (APP) que proporcione informacion y
funcionalidades que faciliten la movilidad a pie en la ciudad de Eivissa a los ciudadanos y turistas. Los criterios

basicos que deben definir la APP son los siguientes:

- El desarrollo de esta APP debe incluir la puesta en marcha de la aplicacién movil (conversion de datos
en una interfaz gréfica para que el usuario pueda ver e interactuar con la informacion digital), asi como la
puesta en marcha de todos los sistemas necesarios para la operatividad / gestion de la solucién, asi como

su integracion en la plataforma web del Ayuntamiento de Eivissa.

- El objetivo es mostrar todos los puntos de interés inventariados del municipio de Eivissa, integrados en
la cartografia e interfaz de Google, para permitir que los usuarios puedan disefar sus propios recorridos

a pie de acuerdo con sus necesidades e intereses.

- La APP facilitara la consulta a dichos puntos de interés, poniendo en valor el espacio piblico de Eivissa,

favoreciendo también la salud individual de las personas mediante el ejercicio al caminar.

- La APP debe mostrar la informacion de forma clara y transparente y debe ser facil de usar, ofreciendo

una navegacion intuitiva, tanto para acceder a posibles opciones como para retroceder al mend principal.
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Por otra parte, utilizara la imagen corporativa del Metropeu Eivissa y empleara la misma estética (gama

de colores, efc.).

La APP tendré funcionalidades adaptadas al uso de dispositivos moviles, tanto para Android como para

IOS. La puesta en marcha de la misma incluiré el alta de la APP en los respectivos markets (Google play

Store, Apple Store, etc.)

La aplicacién debera tener las siguientes funcionalidades minimas:

Situacién de todos los puntos de interés
Informacion sobre dichos puntos de interés (horarios de apertura...)

Gestion de actividades, visita puntual o rutas. Se entiende por visita puntual el desplazamiento
a un Unico lugar o punto de interés. Se considera ruta un itinerario o recorrido ordenado entre
varios puntos de interés. La APP establecera un itinerario aconsejado en funcion de los intereses

del usuario, en el que se mostrara la distancia a recorrer y duracién estimada como minimo.

Los contenidos de la APP seran dinamicos: el inventario de puntos de interés es informacion
dinamica, abierta y flexible; debe haber un administrador del sistema (personal técnico del
consistorio de Eivissa) que pueda gestionar la informacion sobre los diferentes puntos de interés
y podra realizar las siguientes funciones:

o Introducir un nuevo punto de interés

o Modificar o eliminar si es necesario un punto de interés

Los usuarios podran valorar los puntos de interés. Dicha informacion se puede mostrar en la
APP y constituira informacion importante para la gestion de dichos puntos por parte del
Ayuntamiento (se podran después explotar, saber nimero de visitantes de los puntos, cuales

son los mejor valorados, etc..).

La APP dispondra de un listado, definido y ordenado, de los puntos de interés agrupados por
categorias. También dispondra de los puntos de interés de cada ruta definida por el usuario en

un listado para identificar facilmente su situacion en el mapa.

o El trazado de la ruta a sequir entre dos puntos o lugares de interés se representara

marcado por el callejero en el mapa base.

o Se pueden mostrar en el mapa otros puntos o lugares de interés, aunque no formen

parte de la ruta.
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= Se podra visualizar la ruta dibujada en el mapa desde la posicién actual del usuario (debera
activar su GPS del movil), hasta la direccion en la que se encuentra el lugar seleccionado,
sirviendole de guia.
= Acceso al plano del Metropeu Eivissa, y otros contenidos disponibles en la aplicacion (rutas del

usuario...)

- Ademas, los servicios incluiran la formacion a los gestores de contenido y administradores del sistema

(personal del Ayuntamiento)

2.1.3 Actuaciones de mejora en el espacio publico

De forma complementaria al resto de actuaciones de la iniciativa Metropeu Eivissa, y con el objetivo Gltimo de
promover los desplazamientos a pie en el termino municipal de Eivissa, se prevén una serie de actuaciones de
mejora del espacio plblico peatonal en el entorno de determinados nodos y ambitos generadores de movilidad
para promover y garantizar una movilidad segura, sostenible y confortable para los desplazamientos a pie en

Eivissa.
En el presente proyecto se plantean 3 areas de intervencioén:

1. Ampliacién del espacio peatonal ¢/ Canaries
2. Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa
3. Definicion itinerario peatonal de conexion entre el aparcamiento de Cas Dominguets y el centro urbano

de Eivissa

2.1.3.1 Ampliacion del espacio peatonal ¢/ Canaries

Se proyecta la ampliacion de la acera existente del margen opuesto al Parc de la Pau en la calle Canaries entre

la interseccion de ésta con ¢/ Castella y la interseccion con la ¢/ Catalunya (en la manzada del Mercat Nou).

Para conseguir una mayor oferta de espacio peatonal en la ¢/ Canaries, que conecta diversos puntos 0 nodos de

interés estratégicos, es necesario:

o Eliminar un cordon de aparcamiento en el margen adosado al Mercat Nou
o Reubicar elementos urbanos en caso necesario (contenedores, ...)
o Ampliar la acera

o Colocar bolardos de proteccién

Con esta actuacion se incrementa la oferta de espacio peatonal seguro, confortable y amplio en detrimento de

espacio publico dedicado al vehiculo privado.
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2.1.3.2 Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya — Consell Eivissa

Dicha actuaciébn deriva de la necesidad de dotar un nuevo espacio peatonal frente al edificio sede del Consell
d’Eivissa. Se ha observado que se congrega un numero importante de ciudadanos frente a la sede administrativa
del Consell, bien para realizar tramites, bien personas que utilizan la acera como parte de su itinerario de paso

hacia el centro urbano.

Por otra parte, frente al edificio del Consell actualmente hay un espacio destinado a los autobuses amplio, con
aproximadamente 40 metros lineales, que permite la parada y estacionamiento de 3 autobuses. Se ha detectado
comportamiento incivico de algunos conductores que estacionan sus vehiculos en parte del ambito, quedando
infrautilizado. Por otra parte, la afluencia y frecuencia de paso actual de los autobuses con parada en ese punto
no es elevada. Todo ello permite que se reubiquen las 10 plazas de motocicletas que se localizan actualmente al
final del tramo (llegando al semaforo) en zona donde actualmente estacionan vehiculos privados de forma irregular,
dejando el resto de zona de calzada para los autobuses, y se propone la ampliacion de la acera en el
emplazamiento donde se localizaban las 10 plazas de motocicletas, permitiendo una mayor oferta de espacio

plblico para peatones en ese punto.

2.1.3.3 Actuacibn en &mbito aparcamiento Cas Dominguets — mejora

El aparcamiento de Cas Dominguets, frente a un conocido gimnasio privado, es un aparcamiento publico
disuasorio y gratuito que se localiza justo a tocar de la EI-10. Tiene una conexion peatonal con el nicleo urbano a

través de una pasarela peatonal elevada, que cruza le EI-10.

Dicha pasarela configura el itinerario peatonal clasico para los que estacionan sus vehiculos en el aparcamiento

disuasorio y se dirigen a pie al centro urbano.

Se ha observado que el inicio del itinerario en el aparcamiento no esta libre de obstaculos, ya que se localiza una

plaza para PMR'’s que reduce el espacio disponible para los peatones. En este sentido se propone:

o Reubicar la plaza PMR (reconvirtiendo una plaza para turismo en plaza para PMRs)
o Adaptar el itinerario, reubicando los bolardos para dotar de una mayor seguridad al espacio peatonal.

o Eneste punto se prevé la instalacion de infografia del Metropie.

3. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
3.1 PROGRAMACION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA
Se estima que los trabajos tendran una duracion de CUATRO (4) meses. En el Anejo 3. Plan de Obra se presenta

el diagrama de Gantt propuesto valorado.
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El plazo de garantia que se considera es de un ano a partir de la recepcion de las obras, periodo de tiempo que

se considera suficiente para observar el comportamiento de las obras en cualquier condicion de servicio.

3.2 JUSTIFICACION DE PRECIOS
En el Anejo 4. Justificacion de precios del presente proyecto, se recoge la justificacion de precios obtenida con los
costes de mano de obra, maquinaria y materiales de mercado.

3.3 REVISION DE PRECIOS
En cumplimiento del Art.103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, por las que se
trasponen al ordenamiento juridico espanol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (RCL 2017, 1303), dado que se prevé que el contrato de obras para la
ejecucion del presente proyecto se prevé que sea un contrato armonizado, no sera de aplicacion ninguna formula
de revision de precios.

3.4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el plazo de ejecucion del proyecto y del tipo de las obras descritas en el mismo, y segln lo presctito
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector plblico y en el Real Decreto Legislativo 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Plblicas, asi como su actualizacion mediante el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dado que el valor estimado es inferior a 500.000 € el
contratista podra acreditar su solvencia dando cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en

el anuncio de licitacion.

4. EXPROPIACIONES

El proyecto no incluye ninguna expropiacion.

5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobacion de la calidad de los componentes y procesos
de ejecucion de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de acuerdo con el contrato, los codigos, las

normas y las especificaciones de diseno.

El Control de Calidad se hara con sujecion a un Plan de Control de Calidad previamente establecido por el
contratista donde se definira la sistematica a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada la oferta y
quince dias antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviara a la Direccion de

Obra un Plan de Control de Calidad propio.
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Para la determinacién de los ensayos a realizar se tendran en cuenta:

- EHE-08

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)
- EAE

- CTE

- Manual Asetub

El contratista adjudicatario debera desarrollar un Plan de Calidad especifico para la obra donde se definan los

requisitos especificos de Calidad que han de cumplir las actividades y los materiales que se van a colocar.
Con este Plan se debe garantizar la calidad en la ejecucion del proyecto y debe desarrollar los siguientes aspectos:

1. Organizacion y responsabilidades.

2. Tratamiento de la documentacion

3. Aprovisionamientos, procesos, y registros de calidad
4.

Tipos de ensayos y las normas concermientes a la calidad de los materiales y ejecucion.

De acuerdo con la clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, aprobado por el Real Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre, la Direccion de Obra puede ordenar
que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes
y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un importe maximo del uno por ciento (1%) del

presupuesto de la obra.

La misma Direccion fijara el niumero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras
y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni establezca tales datos el

pliego de prescripciones técnicas particulares.

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se incluye como Anejo 5, el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en cumplimiento con el Real Decreto
1627/ 1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras

de construccion.

Se justifica la elaboracion del Estudio Basico de Seguridad y Salud al no estar el proyecto incluido en ninguno de

los supuestos previstos en el apartado 1 del apartado 2 del articulo 4 del RD 1627/1997 de 24 de octubre.

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la construccion de la obra, las previsiones respecto
a prevencion de riesgos y accidentes profesionales, asi como las medidas de proteccién individual y colectiva para

reducirlos.
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Servira para dar unas directrices basicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el

campo de la prevencion de riesgos profesionales facilitando su desarrollo con el Plan de Seguridad y Salud, bajo

el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, de acuerdo con el

Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Minimas en materia de seguridad

y Salud.

7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION
De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion, se
debe redactar un Estudio Basico de Gestion de Residuos de la Construccion y Demolicion, formado por las

siguientes partes:

- ldentificacion de los residuos (segun OMMA/304/2002)

- Estimacion de la cantidad que se generara durante la ejecucion de la obra.
- Medidas de segregacion “in situ”

- Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos

- Operaciones de valorizacion “in situ”

- Destino previsto para los residuos

- Conclusiones
Este estudio sirve de base para la redaccion del Plan que desarrollard y complementara el contratista de las obras.

Se presenta en el Angjo 6. Estudio de gestion de residuos de la construccion y demolicion, el estudio realizado

para el presente proyecto.

8. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecucion Material del Presupuesto General de Obra asciende a la cantidad de cuarenta y

tres mil trescientos ochenta y siete euros y cincuenta y ocho céntimos (43.387,58 €).

Aplicando un 13% en concepto de Gastos Generales y un 6% en concepto de Beneficio Industrial sobre el PEM
anterior y sumando el importe correspondiente al canon de gestion de residuos, se obtiene un Presupuesto de
Ejecucion por Contrata de cincuenta y un mil seiscientos treinta y un euros y veintidos céntimos
(51.631,22 €).

Aplicando el 21% en concepto de IVA asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la cantidad de sesenta 'y

dos mil cuatrocientos setenta y tres euros y setenta y ocho céntimos (62.473,78 €).

A continuacion, se presenta el resumen por capitulos:
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ... emesss e scs e sss s eee oo 1.780,714 4,10
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ... 1261490 29,07
03 SENALIZACION HORIZONTAL ..o 21083 049
04 SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO oo 3.14048 724
05 MOBILIARIO URBANOD....... et s e et oo 377987 81
06 DESARROLLOAPP 18.00750 41,50
o7 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES 171323 395
09 GESTION DE RESIDUOS ... e oo 53530 123
10 SEGURIDAD'Y SALUD ... ettt es e e £ e 160462 3,70
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 43.387,58
13,00 % Gastos generales ........ 564039
6,00 % Beneficio industrial ... 260326
SUMA oo 824364
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 51.631,22
M%INVA 10.842 56
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 62.473,78

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS

9. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su terminacién de acuerdo
con el punto 3 del articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico y R.D.
1098/2001 de 12 de octubre (Art. 125. Proyectos de obras en su punto 1 y Art. 127. Contenido de la memora.
Punto 2).

10. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO
= DOCUMENTO N°1: MEMORIA'Y ANEJOS
- MEMORIA
- ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO
- ANEJO 2. SOLUCION ADOPTADA
- ANEJO 3. PLAN DE OBRA
- ANEJO 4. JUSTIFICACION DE PRECIOS
- ANEJO 5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
- ANEJO 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

= DOCUMENTO N22: PLANOS
- PLANO 01. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
- PLANO 02. INVENTARIADO DE PUNTOS DE INTERES Y NODOS GENERADORES DE

MOVILIDAD
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- PLANO 03. ESTADO FUTURO PLANTA GENERAL. NODOS GENERADORES DE MOVILIDAD Y
ACTUACIONES PREVISTAS.
- PLANO 04. ESTADO FUTURO. LOCALIZACION INFOGRAFIAS CARTELERIA METROPIE.
- PLANO 05. ESTADO FUTURO. LOCALIZACIONES CARTELERIA METROPIE. FOTOGRAFIAS.
- PLANO 06. ESTADO FUTURO. PLANTA DE DETALLE ACTUACION C/ CANARIES.
- PLANO 07. ESTADO FUTURO. PLANTA DE DETALLE ACTUACION AV. ESPANYA
- PLANO 08.1. ESTADO FUTURO. DETALLES URBANIZACION
- PLANO 08.2. ESTADO FUTURO. DETALLES CANALETA OCULTA'Y PANEL FIJO PARA
ADOSAR FACHADA.
= DOCUMENTO Ne3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
= DOCUMENTO N%: PRESUPUESTO
= CUADRO DE PRECIOS N°1
= CUADRO DE PRECIOS N2
= MEDICIONES
= PRESUPUESTO
= RESUMEN DE PRESUPUESTO

11. CONCLUSIONES

Con lo expresado en la presente Memoria, asi como en el resto de los documentos que integran el Proyecto, el
que suscribe considera suficientemente definidos los trabajos a realizar, por lo que lo somete a la consideracion

de la Superioridad.
El equipo redactor:

Eivissa, enero de 2021

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N° Colegiado: 32.091
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ANEJO 1 - ANTECEDENTES Y REPORTAJE FOTOGRAFICO
1. INTRODUCCION

En los Ultimos anos el Ajuntament d’Eivissa esta apostando de forma clara por un nuevo modelo de movilidad,

donde las personas pasan a ser protagonistas del espacio plblico en detrimento de los vehiculos privados.

La ciudad de Eivissa es un territorio con unas dimensiones y con un relieve practicamente plano en su totalidad,
asi como innumerables atractivos que configuran un escenario idoneo para promover la movilidad a pie a lo largo

de su centro urbano, historico y en la totalidad del municipio.

Este anejo se presentan las distintas imagenes obtenidas del trabajo de campo llevada a cabo con el fin de obtener
informacibn sobre el estado actual de los elementos existentes y del entorno del ambito del proyecto de ejecucion

para la definicion e implantacion del “Metropeu Eivissa”, iniciativa promovida por el Ajuntament d’Eivissa.

2. ANTECEDENTES: PROPUESTA IMPLANTACION DEL METROPEU D’EIVISSA

En el presente proyecto se define la propuesta de implantacion y desarrollo del Metropeu d’Eivissa, una propuesta
que persigue promocionar la movilidad a pie entre los ciudadanos y visitantes de la ciudad. Para ello se prevé la
instalacion de diferentes elementos con informacion grafica relacionada con el Metropeu Eivissa, tanto en

mobiliario urbano existente como en nuevos soportes, en los lugares mas concurridos y céntricos de Eivissa.

En el caso que nos ocupa, los carteles proporcionaran informacion relacionada con el “Metropeu Eivissa” y se

localizaran en diferentes soportes o emplazamientos:

« Panel fijo de aluminio para fachada
« Panel fijo de aluminio sobre nuevo poste de aluminio
« Panel fijo de aluminio sobre poste de aluminio existente

« Marquesinas de autobls

El objetivo principal es difundir y proporcionar informacion sobre las distancias y tiempos de desplazamiento dentro
del término municipal de Eivissa para fomentar la movilidad a pie y para dar a conocer las caracteristicas de Eivissa

ciudad.

A continuacion, se muestra la distribucion propuesta de dichos elementos en el municipio de Eivissa. Se debe
tener en cuenta que en el caso de marquesinas de autobls se podran implantar en las marquesinas de las paradas

que se crea conveniente (el proyecto incluye un conjunto de 100 uds de cartel para marquesinas).
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Imagen 1 Propuesta de localizacion de carteleria informativa del Metropeu Eivissa. Fuente: elaboracion propia.

DOCUMENTO 1

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO
HMIGRADUAL Pagina 4 de 37

INGENIEROS




H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS

NS PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ajuntament
D’elvViSSa

3. SITUACION ACTUAL ENTORNO LOCALIZACIONES DONDE SE DISPONDRA INFOGRAFIA EN
ELEMENTOS O PUNTOS DE INFORMACION TURISTICA EXISTENTES
3.1 ESTACION MARITIMA DE FORMENTERA

Imagen 2 Entorno estacion maritima de Formentera. Parada de Taxi. Actualmente hay un OPI (objetivo publicitario iluminado). Se plantea
la modificacion de la informacion que se presenta en este soporte para que incluya informacion del Metropié. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 3 Entorno entrada estacion maritima de Formentera. Actualmente hay senalizacion del Puerto. Fuente: elaboracion propia.
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3.2 PARC DE LA PAU

2N

Imagen 4. Parc de la Pau. Oficina de informacion turistica donde se prevé disponer de la infografia del Metropié. . Fuente: google

3.3 PLACA DE LA CATEDRAL / DALT VILA

Imagen 5. Zona de Dalt Vila, placa de la Catedral. Edificio La Curia. Oficina de informacion turistica donde se dispondra la infografia del
Metropie Fuente: google
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3.4 ESPACIO CULTURAL CAN VENTOSA

Imagen 7. Vista hacia el acceso del centro cultural can Ventosa, ¢/ Felip Il. Fuente: elaboracion propia.
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4. SITUACION ACTUAL ENTORNO LOCALIZACIONES PROPUESTAS PANEL FIJO DE ALUMINIO
SOBRE MARCO EXTERIOR ADOSADO EN FACHADA
4.1 ESTACION MARITIMA BOTAFOCH

Imagen 8. Ambito donde actualmente se esta ejecutando la construccion de la Nueva Estacion Maritima Botafoc. Se prevé el emplazamiento
0 bien un panel fijo de aluminio para fachada o sobre nuevo poste. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 9. Vista general del emplazamiento provisional de la Estacion Maritima Ibiza Botafoch y entorno. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 10. Vista general acceso a pie a la actual estacion Maritima Ibiza Botafoch (provisional). Fuente: elaboracion propia.

e

|
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Imagen 11. Detalle de las obras de construccion de la nueva estacion Ibiza Botafoch al fondo, junto con aparcamiento actual y acceso a pie
a la actual estacion, aparcamiento de bicicletas. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 12. Vista del Faro de Botafoch (al fondo), zona de parada de taxi, acceso peatonal al actual emplazamiento de la estacion Maritima
Ibiza Botafoch. Fuente: elaboracion propia.

4.2 EDIFICIO POLIVALENTE CAS SERRES

Imagen 13. Detalle del entorno del edificio Polivalente de Cas Serres (alberga la Biblioteca Publica Insular, Auditorio...) Fuente: elaboracion
propia.
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Imagen 14. Acceso principal del edificio Polivalente de Cas Serres. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 15. Detalle fachada del Edificio Polivalente de Cas Serres. Fuente: elaboracion propia.

DOCUMENTO 1

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO
HI|GRADUAL Pagina 11 de 37

INGENIEROS




H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
NS PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ajuntament
D’elvViSSa
4.3 TALAMANCA

Imagen 17. Paso peatonal ¢/ de Talamanca. Detalle del acceso peatonal a la zona de la Playa de Talamanca. Zona de descanso y espera
de la playa. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 18. Vista general entorno playa de Talamanca. Detalle de la pasarela peatonal de madera de la playa. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 19. Zona de descanso y espera de la playa de Talamanca Fuente: elaboracion propia.
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4.4 ESTADIO FUTBOL CAN MISSES

Imagen 21.  Detalle campo de juego actual estadio Can Misses. Fuente: elaboracion propia.
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4.5 COMPLEX ESPORTIU ES VIVER

Imagen 23. Detalle edificio complejo deportivo es Viver, vista entrada principal desde ¢/ de la Sindicalista Margalida Roig . Fuente: Google
Maps

DOCUMENTO 1

ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRAFICO
HI|GRADUAL Pagina 15 de 37

INGENIEROS




H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS

NS PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ajuntament
D’elvViSSa

5. SITUACION ACTUAL ENTORNO LOCALIZACIONES PROPUESTAS PANEL FIJO DE ALUMINIO
SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO
5.1 LA MARINA

Imagen 24. Entorno zona portuaria, ambito peatonal, es Martell, La Marina. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 25. Entorno zona portuaria, ambito peatonal, es Martell, La Marina. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 26. Detalle carril bici Fuente: elaboracion propia.

5.2 PLACA ANTONI ALBERT I NIETO

Imagen 27. Zona peatonal entorno Plaga Antoni Albert i Nieto. Posible emplazamiento localizacion panel del Metropie. Fuente: elaboracion
propia.
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Imagen 28. Ambito de la Plaga Antoni Albert i Nieto. Escenario, parque infantil al fondo de la imagen. Zona confortable y segura para los
desplazamientos a pie. Fuente: elaboracion propia.

5.3 P ENTORNO RECINTO FERIAL

Imagen 29. Detalle seccion EI-10 (cinturbn de ronda de Eivissa) Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 30. Detalle paso peatonal semaforizado en la El-10 que conecta el aparcamiento disuasorio del entorno del recinto ferial
(aparcamiento no consolidado, ni urbanizado) con el niicleo urbano de Eivissa. Fuente: elaboracion propia.
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6. SITUACION ACTUAL ENTORNO LOCALIZACIONES PROPUESTAS PANEL FIJO DE ALUMINIO
SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE
6.1 P MULTICINES

/’) J¥F
i) %7

Imagen 31. Acceso principal para el trafico rodado al aparcamiento piblico disuasorio Multicines (c/ des Cubells) Fuente: elaboracion propia.

Imagen 32. Detalle &mbito aparcamiento plublico disuasorio Multicines (zona EI-10). Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 33. Zona del aparcamiento piblico Multicines donde confluye el edificio Multicines, el parque de s’llla e itinerario peatonal de enlace
con paso peatonal elevado de la EI-10. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 34. ltinerario peatonal de enlace entre parking Multicines con paso peatonal elevado de la EI-10. Fuente: elaboracion propia.
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6.2 P CAS DOMINGUETS

Imagen 35. Acceso principal para el trafico rodado al aparcamiento piblico disuasorio cas Dominguets. Detalle punto de recarga para
vehiculos eléctricos. Parada de autobls lanzadera conexion centro urbano. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 36. Itinerario peatonal entre aparcamiento Cas Dominguets hacia centro urbano de Eivissa via paso peatonal elevado. Plazas de
aparcamiento PMRs y antiguo cartel de sefalizacion e informacion. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 37. ltinerario peatonal entre aparcamiento Cas Dominguets hacia centro urbano de Eivissa via paso peatonal elevado. Plazas de
aparcamiento PMRs y antiguo cartel de sehalizacion e informacion. Fuente: elaboracion propia.
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7. SITUACION ACTUAL ENTORNO MARQUESINAS PARADAS DE AUTOBUS URBANAS
7.1 CONSELL INSULAR EIVISSA

Imagen 38 Zona peatonal y parada de autobis frente a entrada principal Consell Eivissa. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 39 Detalle ambito donde se propone ensanchamiento espacio peatonal, reubicacion plazas motocicletas. Fuente: elaboracion
propia.
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Imagen 41 Ambito donde se propone el emplazamiento de las plazas de motocicletas (zona donde actualmente aparcan vehiculos de
manera irregular en espacio parada autobis infrautilizado). Fuente: elaboracion propia.
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7.2 CETIS
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Imagen 42. Entorno patio interior edificio CETIS Fuente: elaboracion propia.

Imagen 43 Detalle zona frente a sala de espera edificio CETIS Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 44. Zona frente a estacion del sistema de bici privado del CETIS Fuente: elaboracion propia.

7.3 ZONA VARA DE REY / SES ALAMERES

Imagen 45. Entorno de Vara de Rey / ses Alameres. Zona Paneles solares. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 46. Entorno de Vara de Rey / ses Alameres. Zona Paneles solares Reloj digital. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 47 Detalle Paseo Vara de Rey / ses Alameres. Fuente: elaboracion propia.
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7.4 ZONA HOSPITAL CAN MISSES

Imagen 48. Ambito peatonal frente al CEIP sa Joveria, acceso edificio Consultas externas Hospital Can Misses. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 49. Detalle eje viario ¢/ Corona, Hospital Can Misses Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 50. Detalle paradas autobiis zona Can Misses. Fuente: elaboracion propia.
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7.5 P ES GORG (IKEA)

Imagen 51. Parada de autobis lanzadera enlace parking disuasorio es Gorg con la ciudad de Eivissa. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 52. Detalle ambito parking disuasorio es Gorg, vista hacia la zona de ses Feixes y Puerto de Eivissa. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 58. ltinerario peatonal de enlace entre parking es Gorg con el paso semaforizado de la EI-10. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 54. ltinerario peatonal de enlace entre parking es Gorg. Fuente: elaboracion propia.
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7.6 ZONA JUZGADOS / PLACA SA GRADUADA

—

Imagen 55. Entorno peatonal, acera donde se localiza la parada de autobis Av. Isidor Macabich, aparcamiento zona azul. Fuente:
elaboracion propia.

Imagen 56. Parada de autobis Av. Isidor Macabich, aparcamiento zona azul, frente a edificio Nuevos Juzgados Eivissa Fuente: elaboracion
propia.
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7.7 SES FIGUERETES

Imagen 58. Vista general paseo ses Figueretes. Platja de ses Figueretes. Totem informativo de la Playa de ses Figueretes. Fuente:
elaboracion propia.
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Imagen 60. Perspectiva de la playa y del Paseo de ses Figueretes desde zona a cota de calle. Fuente: elaboracion propia.
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8. SITUACION ACTUAL ENTORNO ¢/ CANARIES

Imagen 61. Detalle zona peatonal ¢/ de Canariés. Ambito de proyecto donde se propone ampliar espacio peatonal hasta la Avda. Espanya
con el objetivo de dotar de un espacio peatonal seguro, continuo y confortable. Fuente: elaboracion propia.

Imagen 62. Detalle zona donde confluye la ¢/ de Canariés con la ¢/ Castilla (entorno Mercat Nou). Zona con elevada densidad de plazas
de aparcamiento en calzada (zona azul). Discontinuidades y obstaculos en los itinerarios peatonales. Ambito donde se propone ampliar
espacio peatonal. Fuente: elaboracion propia.
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Imagen 63. Plazas en bateria de la zona azul, ¢/ de Canariés (entorno Mercat Nou). Zona con elevada densidad de plazas de aparcamiento
en calzada (zona azul). Discontinuidades y obstaculos en los itinerarios peatonales. Ambito donde se propone ampliar espacio peatonal.
Fuente: elaboracion propia.

Imagen 64. Contenedores recogida selectiva de residuos en c/ de Canariés (entorno Mercat Nou). Fuente: elaboracion propia.
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ANEJO 2 - DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA
1. INTRODUCCION

En los Ultimos anos el Ajuntament d’Eivissa esta apostando de forma clara por un nuevo modelo de movilidad,

donde las personas pasan a ser protagonistas del espacio plblico en detrimento de los vehiculos privados.

En este sentido, y respecto al fomento de modos de movilidad mas respetuosos con el entorno y para favorecer
los habitos saludables de las personas en el nicleo urbano, el Ajuntament d’Eivissa esta trabajando en la

implantacién y desarrollo de medidas que favorezcan la movilidad a pie en el municipio.

Una de estas iniciativas es el desarrollo e implantacion del “Metropeu Eivissa®, donde se fomenta la movilidad a
pie a través de proporcionar informacion a los ciudadanos y turistas sobre los tiempos de desplazamiento entre
puntos de interés del municipio de Eivissa, desmitificando asi la existencia de grandes distancias y elevados

tiempos de desplazamiento entre dichos puntos de interés.

1.1 OBJETO

La finalidad del proyecto es promover e incentivar la movilidad a pie dentro del municipio de Eivissa mediante el
desarrollo de una estética y elementos propios, asi como una APP, que identifiquen y den visibilidad a informacion
sobre tiempos y distancias de desplazamiento poniendo de relieve la viabilidad de moverse a pie a la hora de

hacer tramites, gestiones y actividades en general dentro del municipio.

El objeto del presente anejo es la definicion de la solucion propuesta en la concrecion de la definicion e
implantacién del “Metropeu Eivissa” que entre otros aspectos incluye;

a) Realizacion de un trabajo previo de identificacion de los puntos de interés del municipio de Eivissa, asi

como los principales nodos generadores de movilidad y la definicion del enfoque del desarrollo del

Metropeu Eivissa

b) Inventario de puntos de interés de la ciudad de Eivissa clasificados por categorias

¢) Inventario de nodos generadores de movilidad: recopilacion de informaciébn necesaria que permita

determinar los principales puntos generadores de movilidad.

d) Inventario de localizaciones donde se prevé la instalacion de la informacion con infografia del Metropeu
Eivissa.

e)  Definicion, alcance y parametros basicos para el desarrollo de la APP del Metropeu Eivissa

f)  Ejecucion de actuaciones de mejora del espacio publico peatonal en el entorno de determinados nodos
y ambitos generadores de movilidad para promover y garantizar una movilidad segura, sostenible y

confortable para los desplazamientos a pie de los peatones de Eivissa.
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1.2 METODOLOGIA

Con el objetivo de obtener una “imagen” lo mas ajustada a la realidad posible del estado actual de los espacios

peatonales, asi como la deteccion de elementos criticos o puntos donde la inseguridad peatonal sea un elemento

caracteristico y asi poder después realizar actuaciones de mejora de dichos espacios peatonales para fomentar

la movilidad a pie en los desplazamientos cortos, y con el objetivo de determinar las localizaciones idéneas para

el emplazamiento de la infografia informativa del Metropeu propuestos, se ha realizado un exhaustivo trabajo de

campo ligado a la realizacion de un trabajo previo de identificacion de los puntos de interés del municipio de

Eivissa, asi como los principales nodos generadores de movilidad y la definicion del enfoque del desarrollo del

Metropeu Eivissa, junto con un inventariado posterior de puntos de interés de la ciudad de Eivissa clasificados por

categorias.

Las diferentes fases en el abordaje del presente proyecto de ejecucion han sido:

1.

Fase de recogida de informacion disponible

Estudio de buenas practicas y ejemplos implantacion de iniciativas similares: analisis de los diferentes
enfoques de iniciativas similares y eleccion de la solucion prevista a partir de las caracteristicas
intrinsecas del entorno

Reuniones mantenidas con los agentes que intervienen en la gestion del espacio plblico urbano
Trabajo de campo consistente en el recorrido a pie a lo largo de los diversos nodos generadores de
movilidad y de los principales puntos de interés del municipio de Eivissa para determinar emplazamientos
idoneos para la informacion fisica, zonas donde se prevén actuaciones de mejora del espacio urbano,
etc.

Solucién adoptada

3 NORMATIVA DE APLICACION

Para la definicion de una solucion técnicamente viable y donde se garantice la seguridad viaria y peatonal se ha

basado en la siguiente normativa de trazado y de senalizacion:

Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC de trazado, de la instruccién
de carreteras (BOE de 2 de febrero de 2000)

Norma 8.1-IC de sehalizacion vertical de carreteras del Ministerio de Obras Publicas
Norma 8.2-IC de sehalizacion horizontal de carreteras del Ministerio de Obras Plblicas
Norma 8.3-IC de sehalizacion de obras en carreteras del Ministerio de Obras Plblicas
Decreto 110/2010, de 29 de octubre, relativo a la supresion de barreras arquitectonicas.
Real Decreto 1247/08 EHE. Instruccion de Hormigon Estructural.

PGOU Aprobado 10 diciembre de 1987, BOIB n.° 43 de fecha 26.05.2015.
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« Revision PGOU Aprobado inicialmente 14 de abril de 2016 BOIB n° 50 de fecha 21.04.2016

2. CRITERIOS GENERALES DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

El ambito de implantacion del Metropeu Eivissa engloba todo el término municipal de Eivissa. Un ambito formado
mayoritariamente por un territorio denso, compacto, urbano con presencia de sedes administrativas,

equipamientos de interés, zonas comerciales, etc que atraen movilidad desde todo el territorio insular.

El PMUS de Ibiza defiende que una de las medidas mas sostenibles es la creacion y adecuacion de itinerarios
peatonales, dado que las dimensiones, la orografia y la climatologia de la ciudad de Eivissa son totalmente
favorables a la movilidad peatonal. Por lo tanto, el municipio cuenta con un gran potencial de crecimiento en sus

desplazamientos a pie.

En consonancia con la medida planteada en el PMUS 3.1 Creacion de una red de itinerarios peatonales se encaja

la presente iniciativa Metropeu Eivissa.

Ademas de atraer movilidad de residentes insulares, la capital también genera viajes de visitantes que se interesan

por su patrimonio cultural e historico, asi como las zonas comerciales, zona portuaria, efc.
En este contexto se presentan los criterios generales que engloban el enfoque de la propuesta de actuacion:

- El objetivo es promover la movilidad a pie tanto de residentes como turistas mediante un elemento gréafico que
permita visibilizar de forma clara y atractiva que las distancias y tiempos de desplazamientos entre nodos de

interés del municipio son perfectamente asumibles a pie.

- El Metropeu Eivissa debe conformar un mapa sinoptico que mida distancias (en metros) y tiempos (en
minutos) caminando entre los puntos destacados de la ciudad. Su funcion sera “desdramatizar” la
movilidad a pie, poniendo en evidencia y de forma legible y atractiva la proximidad entre lugares reconocibles
de Eivissa. Se trata de difundir la cultura del “caminar” entre la poblacion. Ademas, la tipologia de la ciudad
de Eivissa, compacta y densa, donde en general la mayoria de los desplazamientos cotidianos (gestiones,
compras, etc.) son trayectos de 10 0 15 minutos a pie, conforma un escenario idoneo para fomentar este tipo

de movilidad saludable y sostenible.

- Laorganizacion grafica de la red METROPEU adopta una simbologia equiparable y similar a la de transportes
urbanos, como podria ser la red de metro o de autobls. Al dar la misma simbologia a esta red se pretende

manifestar que es una alternativa real a la movilidad de transporte en vehiculo privado.

- Se debe tener presente que la movilidad es una decision individual y que viene condicionada por diferentes

circunstancias personales y por el esquema mental de cada persona de la ciudad.

En este sentido, el planteamiento propuesto se focaliza no en la definicion de itinerarios peatonales

rigidos, exactos o rigurosos, no tiene por objeto el dibujo de rutas, sino que basandose en las decisiones y
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necesidades individuales al desplazarse se ha considerado mas oportuno centrar la informacién en los nodos,
y el tiempo de desplazamiento entre dichos puntos. Asi, el enfoque es presentar la informacién como
distancias y tiempos entre nodos, en lugar de definir rutas a pie. El motivo es que en la movilidad cotidiana
una persona no realizara seguramente toda una ruta, o no tiene por qué conectar con todos los nodos de un
trayecto, se desplazara en funcion de sus necesidades, asi se cree méas funcional presentar la informacion no

como rutas, sino como distancias entre puntos.

Aunque el resultado final sera el plano con la informacion de distancias y tiempos a pie de Vila, asi como la
definicion del desarrollo futuro de una APP con la “interficie e informacion de Google Maps y con los centros
generadores de movilidad de Vila para que el usuario pueda disenar su propia ruta en dichos nodos acorde

con sus intereses y necesidades.

Ademas, en cada uno de estos planos o carteles se podra descargar el mapa a través de un codigo QR para

disponer del formato en el teléfono movil

Se prevén también propuestas de actuaciones de mejora urbanas para la movilidad peatonal en el entorno de
los nodos o puntos de interés donde se detecten insuficiencias, asi como la propuesta de senalética y

logotipos.

La idea es que, en distintos puntos de la ciudad, en vallas publicitarias, en principales puntos de interés, en

administraciones, estaciones de transporte, etc. se exhiban copias del mapa resultante con el que se quiere

animar a la poblacion a realizar desplazamientos a pie.

También se puede plantear la posibilidad de disponer de copias_del plano en formato “folleto” y que estén

disponibles en los principales puntos de Vila: en oficinas de Ayuntamiento, Consell d’Eivissa, la estacion

intermodal CETIS, en oficinas de turismo, es las estaciones maritimas, etc

. ACTUACIONES PROPUESTAS Y SOLUCION ADOPTADA
3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS

El municipio de Eivissa tiene unas dimensiones aproximadas de 11,14 km? siendo el tamano del nicleo
urbano (ambito que presenta mayor compacidad y mayor densidad poblacional, presencia de viviendas,
equipamientos, comercios, etc.) de unos 4 km? dimensiones idoneas para el fomento y promocion de la
movilidad a pie entre las principales localizaciones o centros generadores de desplazamientos del municipio.
En general, se observa un predominio del uso del vehiculo privado. Segun los datos del PMUS de Ibiza, la
movilidad motorizada representa un 60,4% del total.

Se destaca el bajo peso de la movilidad a pie o en bicicleta si se compara con otro tipo de ciudades similares.

DOCUMENTO 1
ANEJO 2 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

HMIGRADUAL Pagina 5 de 24

INGENIEROS




IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

ajuntament
D’'elvissa

- El'@mbito objeto del presente proyecto engloba todo el término municipal de Eivissa, aunque la mayoria de

los nodos o puntos de interés se concentran en el nicleo urbano, donde hay mayor densidad y concentracion

de administraciones, establecimientos comerciales, servicios para los ciudadanos, etc.

- El presente proyecto engloba diferentes acciones y actuaciones complementarias entre si para la

consecucion del objetivo principal que es promover la movilidad a pie en el municipio y desterrar la

idea de que las distancias son largas e inasumibles a pie. Dichas actuaciones son:

A. Recopilacién y divulgacion de informacion relevante para la movilidad a pie (puntos de interés,

distancias y tiempos de desplazamiento, nodos generadores de movilidad...): se prevé que la
informacion inventariada mas destacada de puntos de interés, etc. se plasme en el plano del
Metropeu Eivissa: de tipo esquematico, y con estética de plano de transporte de metro, en el que se
muestren los principales puntos y distancias y tiempos de desplazamiento, junto con informacion
adicional para el fomento de habitos saludables como las calorias. Dicho plano sera la base de la

infografia que se prevé colocar en las localizaciones seleccionadas con informacion del Metropeu.

Colocacion de carteleria y mobiliario urbano para la informacién. Se prevé la colocacion de los

siguientes elementos en diversos puntos emblematicos del municipio de Eivissa:
= PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA
= PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO
= PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE

= CARTELERIA DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN PANELES
LATERALES DE MARQUESINAS DE BUS o EN ACCESOS A ESPACIOS PUBLICOS
MUNICIPALES.

Desarrollo de una Aplicacion Informatica (APP) del Metropeu Eivissa, que constituya una herramienta

para que los usuarios puedan calcular ellos mismos sus recorridos en funcion de sus intereses,

puedan visualizar los puntos de interés, etc.

Definicion de intervenciones puntuales en el espacio publico del municipio que permitan dotar a los

diferentes emplazamientos seleccionados de una mayor amplitud, mayor seguridad y continuidad al

espacio dedicado al peaton.

3.2 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

El primer paso ha sido un trabajo de recopilacion e inventariado de puntos de interés del municipio de Eivissa para

determinar cual es el contexto en el que se pueden producir los desplazamientos a pie. Dichos puntos de interés

son de diferentes naturalezas y se agrupan en categorias: equipamientos culturales, educativos, sanitarios,
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estacion intermodal y conjunto de administraciones piblicas del CETIS, estaciones de transporte publico,
aparcamientos disuasorios, sedes administrativas, etc Todos ellos constituyen puntos de interés generadores de
movilidad y desplazamientos, asi como localizaciones atractivas para los visitantes o residentes por su valor

patrimonial o histérico.

A nivel cultural y patrimonial destacan la Necropolis punica, el MAEF. También se localiza en Puig des Molins el
observatorio astrondmico, asi como la sede de la UNED, y la sede de la UIB que se localiza en el entorno del
Parque Reina Sofia. En cuanto a equipamientos sanitarios, destaca el centro privado Policlinica del Rosario que
se localiza en el centro urbano (y por lo tanto susceptible de generar una mayor movilidad a pie), y el Hospital Can
Misses en la periferia de la ciudad en el ambito comprendido entre dos ejes viarios principales (entre la EI-10y la
EI-20).

En una posiciébn muy céntrica de la ciudad se localiza también la sede del Consell d’Eivissa, que diariamente acoge
un nimero muy importante de visitantes que se desplazan al mismo para la realizacion de gestiones y consultas

administrativas, asi como otros tramites insulares.

A partir del conjunto de puntos de interés del municipio, se han seleccionado los nodos generadores de movilidad

en base a criterios de:

- Generacibn o atraccion de viajes diarios

- Localizacion estratégica de los nodos en diferentes puntos extremos del municipio

Se presentara también en este apartado la propuesta de emplazamiento de las infografias / paneles / carteles del
Metropeu d’Eivissa, asi como actuaciones de mejora en espacios urbanos planteadas y los parametros basicos
del desarrollo de la APP.

3.2.1 Inventariado de los puntos de interés

En el inventariado de puntos o nodos de interés se han recogido un total de 177 localizaciones dentro del municipio
de Eivissa que constituyen localizaciones funcionales, Utiles o de interés para la ciudadania en general. Dada su

heterogeneidad y caracteristicas se han clasificado en 15 categorias:

1. Puntos de interés turistico

2. Movilidad y transporte

3. Sedes Administrativas

4. Equipamientos y centros culturales
5. Equipamientos educativos

6. Equipamientos deportivos

7. Equipamientos sanitarios

8. Mercados
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9. Establecimientos hoteleros y de ocio
10. Parques, plazas, ocio

1. Playas urbanas del municipio

12. Areas biosaludables

13, Parques infantiles

14, Otros

15. Areas caninas

A continuacion, se presenta el listado detallado de los elementos que conforman dicho inventariado de los puntos

de interés del municipio de Eivissa i por categorias:

OS DE INTERES TURISTICO
Castillo / Aimudaina

o
c

Catedral y Museo Dicoesano

Centro de Interpretacion Madina Yabisa

Museo Puget

Capilla de Sant Ciriaco

Casa Cristobal Colon de Ibiza

Monasterio de Sant Cristofol

Curia

Estatua de Guillem de Montgri

|8l N|lo|slw|d| =

Convento / Iglesia de Santo Domingo

—_
N

Es Polvori

-y
w

Museo Arqueologico

—
~

Baluard de Santa Llicia

—_
o

Museo de Arte Contemporaneo (MACE)

—_
o

Portal de ses Taules

—_
(o]

Casa Broner

—_
[{(=}

Iglesia de San Salvador o de Sant EIm

n
o

Monumento a los Corsarios

N
N

Baluard de Sant Pere

n
w

Necropolis del Puig des Molins

no
~

Oficina de turismo Casa de la Clria

N
(&}

Paseo ses Figueretes

Paseo maritimo / Marina Botafoch

N
»

\°]
~

ses Feixes

N
(o]

Zona Paseo Vara de Rey / ses Alameres

]
©

Faro des Botafoc

166 | Edificio sa Peixeteria
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ILIDAD Y TRANSPORTE
Parada taxi Dique Botafoch

33

Parada taxi Avda. VIIl Agosto

35

Parada taxi Pacha

36

Parada de taxi Avda. Bartomeu Roselld

37

Parada de taxi Estacion Maritima Formentera

38

Parada de taxi ¢/ Galicia

39

Parada de taxi Avda. Isidor macabich

40

Parada de taxi CETIS

41

Parada de taxi Hospital Can Misses

42

P Multicines

43

P Es Gorg (lkea)

44

P Cas Dominguets (GESA, BFIT)

45

Parada taxi Avda. Sta Eularia (Puerto)

46

P Entorno Recinto Ferial

47

P Entorno Policia Nacional

48

P privado es Pratet

49

P privado Mercat Nou

50

P privado CETIS

51

Estacion de autobls intermodal CETIS

52

Estacion de autobus frente antiguos Juzgados

53

Estacion de autobis Avda. Isidor Macabich

54

Estacion maritima Formentera

55

Estacion maritima Ibiza Botafoch

121

Parada taxi Figueretes Ramon Muntaner

122

Parada taxi New Algarb Platja d'en Bossa

123

Parada taxi Bloque B Can Misses

124

Parada taxi Sirenis Twins Plaja d'en Bossa

SEDES ADMINISTRATIVAS

21

Policia Local

61

Oficinas Ajuntament Eivissa CETIS

62

Consell Insular Eivissa

63

Ajuntament Eivissa (Edificio Can Botino)

64

Guardia Civil

65

Comisaria policia Nacional

66

Juzgados

67

Tesoreria General de la Seguridad Social

68

Oficinas SOIB

107

Jefatura Provincial de Trafico

115

Servei d'Ocupacio llles Balears

169

Juzgado 12 Instancia N°4

171

Vias Plblicas, Medio Ambiente, Movilidad Ay.
Eivissa
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EQUIPAMIENTOS Y CENTROS CULTURALES
56 | Espacio Cultural Can Ventosa

57 | Conservatori Profesional Musica
58 | Biblioteca plblica Insular Eivissa
59 | C19 espai jove

60 | Futura casa de la Misica

103 | Recinto Ferial

110 | Obs. Astronémico Puig des Molins
111 | Can Tomeu

163 | Centro artesanal sa Pedrera

170 | Casal de la Igualtat

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

69 | IES sa Real / CEIP sa Real

70 | Universitat llles Balears (sede Eivissa)
71 | CEIP Portal Nou

72 | CEIP Can Cantd

73 | CEIP sa Bodega

74 | CEIP sa Graduada

75 | IES sa Colomina

76 | IES Santa Maria

77 | Colegio Nuestra Sra. de la Consolacion
78 | CEIP cas Serres

79 | CEIP Poeta Villangomez

80 | CEIP Can Misses

81 | EOI/ Centro de formacion Blanca Dona
82 | CEIP sa Joveria

83 | CC Mestral

84 | CEPA Pitiuses

113 | IES Blanca Dona

114 | CEIP sa Blanca Dona

117 | IES Isidor Macabich

92 | Estadio Municipal Can Misses

93 | Piscina Can Misses

94 | Estadio Campo de Fitbol Can Misses

95 | Complejo deportivo es Raspallar

96 | Polideportivo es Pratet

97 | Estadio campo de futbol can Cant6

98 | Complejo polideportivo municipal es Viver
116 | Polideportivo sa Blanca Dona
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85 | Hospital Can Misses
86 | Policlinica Nuestra Sra. Del Rosario
87 | Centro de Salud Es Viver
88 | Residencia Reina Sofia
89 | Hospital Residencia Asistida cas Serres
90 | Centro de Salud Vila
91 | Cruz Roja
MERCADOS
30 | Mercat Nou
31 | Mercat Pages
17 | Mercat Vell
| ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS YDEOCIO |
118 | Zona hotelera Puig des Molins-ses Figueretes
119 | Zona hotelera y de ocio Marina Botafoch
120 | Zona hotelera Figueretes
OTROS
5 Zona de es Soto
106 | Sede diario de Ibiza
109 | Oficina de correos
167 |sa Penya
168 | Depbsito municipal vehiculos
[PARQUES,PLAZAS,OCIO |
34 | Plaza del Parque
99 | Multicines Eivissa
104 | Parc de la Pau
105 | Parc Reina Sofia
108 | Plaga Antoni Albert i Nieto
PLAYAS DEL MUNICIPIO
100 Talamanca
164 ses Figueres
101 Ses Figueretes
102 Platja d'en Bossa

AREAS BIOSALUDABLES

153

Area Cas Serres

154

Nou es Viver

155

Area C.Social Can Escandell

156

Area Parque de la Paz

157

Area Paseo Abel Matutes Juan
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AREAS BIOSALUDABLES

158

Plaza Observatorio

159

Ses Figueres

160

Paseo Figueretes

161

Paseo Joan Carles | (Workout)

162

Area Paseo de Joan Carles |

PARQUES INFANTILES

125

Ses figueres

126

Dique Marina Botafoch

127

Parque llla Plana

128

Area infantil Paseo Joan Carles |

129

Avd. 8 Agosto

130

Avd. 8 Agosto (ed. Azteca)

131

Pere Frances

132

Paseo Abel Matutes Juan

133

Joan Mari Cardona

134

Maria Beira

135

Parque de s'lla

136

Parque CEIP sa Bodega

137

Parque de la Paz

138

Plaza de la Graduada

139

La consolacion

140

Plaza sa Tarongeta

141

Plaza Julia Verdera

142

Avda. Sant Jordi

143

Es Viver

144

Pistas deportivas Figueretes

145

Nuevo es Viver

146

Can Escandell (sede social)

147

Can Escandell

148

Cas Serres

149

Poeta villangdbmez

150

Paseo Figueretes

151

Playa d'en bossa

152

Piscina Can Misses

ARE
172

AS CANINAS
Pipican passeig Joan Carles |

173

Pipican es Pratet

174

Pipican Puig des Molins

175

Pipican / Parque canino zona es Viver

176

Pipican zona Platja d'en Bossa

177

Zona baho canino
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AREAS CANINAS
178 | Parque canino Can Misses

los puntos de interés

[ JoX' I JeIox Y J

5 2

Imagen 1 Localizacion e inventariado de puntos de interés TM Eivissa. Fuente: Elaboracion propia
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3.2.2 Principales Nodos Generadores de Desplazamientos

De los 177 puntos de interés inventariados, se han seleccionado 25 localizaciones que bien por su importancia en

la movilidad generada, por su localizacion en puntos periféricos o estratégicos del municipio o por su

intermodalidad se definen como nodos generadores de desplazamientos.

La seleccion de dichos nodos con un papel significativo en la movilidad del municipio se ha basado en los

siguientes criterios:

- Se hanincluido aparcamientos disuasorios del exterior de la EI-10 y el aparcamiento privado de es Pratet

- Se haincluido la zona del CETIS dada su importancia como nodo intermodal (estacion de autobis, taxi,

aparcamiento subterraneo) y como edificio que engloba dependencias y sedes municipales, asi como la

Policia Local de Eivissa.

- Se haincluido el Consell d'Eivissa, como centro neuralgico administrativo

- Centros de salud destacados: zona del Hospital can Misses y Policlinica Nuestra Sra. Del Rosario

- Una playa de cada extremo del municipio (Talamanca y ses Figueretes)

- Y en general, puntos localizados en situaciones estratégicas o cercanos a otras localizaciones como

referencia para calculos de distancias entre extremos de determinados desplazamientos.

PRINCIPALES NODOS GENERADORES DE DESPLAZAMIENTOS

Numero IDENTIFICADOR NOMBRE / DESCRIPCION
1 1 Placa Catedral / Dalt Vila
13 Zona Puig d'es Molins / MAEF
3 26 Zona Paseo maritimo / Marina Botafoch
4 28 Paseo Vara de Rey / ses Alameres
5 42 P disuasorio Multicines
6 43 P disuasorio Es Gorg (lkea)
7 48 P privado es Pratet
8 51 CETIS
9 54 Estacion maritima Formentera
10 55 Estacién maritima Ibiza Botafoch
11 56 Zona espacio cultural Can Ventosa
12 58 Edificio Polivalente Cas Serres
13 59 C19 espai jove
14 62 Consell Insular Eivissa
15 65 Comisaria Policia Nacional
16 70 Sede Eivissa UIB
17 81 Zona educativa Blanca Dona
18 85 Zona Hospital Can Misses
19 86 Policlinica Nuestra Sra. Del Rosario
20 94 Zona Campo de Fitbol Can Misses
21 100 Talamanca
22 101 Ses Figueretes
23 103 Recinto Ferial
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PRINCIPALES NODOS GENERADORES DE DESPLAZAMIENTOS

Namero IDENTIFICADOR NOMBRE / DESCRIPCION
24 108 Placa Antoni Albert i Nieto

25 98 Complejo deportivo es Viver

los puntos de interés 2 2 s e, H =
@ easBosaucavies ygeporvas (@ Parques nranties S b ¥ s

@ =quipamientos eportivos @ Parques. pazas y oo > R \

@ Equpamientos eaucativos O Payss

(O Equipamientos o centros cuturaies @) Puntos de interes turistico

@ =aupamientos santarios (O sedes aoministratwas

@ Estaviecimientos noseeros y oe ocio @  otros

O Aress comerciates

Imagen 2 Nodos generadores de movilidad seleccionados TM Eivissa. Fuente: Elaboracion propia
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3.2.3 Imagen grafica de la iniciativa “Metropeu Eivissa”

El resultado del inventariado de puntos de interés y la definicion de principales nodos de movilidad sera el Plano

de la iniciativa “Metropeu Eivissa”. Se tratara de un recurso esquematico, que sintetice y resuma de forma muy

visual y sencilla la informacion asociada a los trayectos a pie, con el objetivo de que los ciudadanos y visitantes

visualicen los minutos que se tarda en llegar a distintos puntos de Eivissa.

El plano conecta lugares y espacios reconocibles de Eivissa a través de recorridos ...

‘ - pelasmiouts [ @ Cesarominus [ @ Dellalsminus @ vessaomious I @ vezazmous I @ reszomins I @ vedtadominus I @
Passos: 950 Passos: 960 passos: 960 Passos: 950 Passos: 960 Passes: 960 Passos: 960
[ ] Distinciz 480 mts. Distancia: 480 mts. Distincia: 480 mts. Distincia 480 mts. Distancia: 480 mts. Distandiz  480mts. Distancia: 480 mts.
- Calorkes 27 Cilories 77 Calories 27 Caores 77 Calorkes 27
L] [ ]

Calorles 27 Calories 27

(]

EOI /CENTRE

E DEFORMAGO Totes es dades son aprovimades.
BLANCADONA

METROPEU EIVISSA

RECINTE
FIRAL

Calcula Loremipsum dolor
sitamet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tinciduntut
laoreetdolore magna
aliquam eratvolutpat. Ut wisi
enim ad minim venlam, quis
nestrud et, cons ectetuer

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut Laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diamnonummy nibh
euismod tincidunt ut Laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud

Imagen 3 Diseno gréfico y plano resultante final del “Metropeu Eivissa”. Fuente: Elaboracion propia

VN

METROPEU EIVISSA

Imagen 4 Imagen gréfica identificativa y logol del “Metropeu Eivissa”. Fuente: Elaboracion propia
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3.2.4 Instalacion de carteleria con infografia del METROPEU

Otra parte del proyecto incluye la instalacion de carteleria en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes soportes
para conseguir una mejor integracion paisajistica con el entorno. La iniciativa del Metropeu permite calcular el
tiempo aproximado de los desplazamientos a pie en la ciudad de Eivissa, incentivando la movilidad peatonal y

concienciando de sus beneficios.

Se proponen cuatro tipologias diferentes para mostrar la informacion:

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE

- CARTELERIA DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN PANELES LATERALES DE
MARQUESINAS DE BUS o EN ACCESOS A ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Se prevé la instalacion de un total de 8 paneles de aluminio fijos mas carteleria aprovechando espacios ya
existentes en la ciudad distribuidos por todo el municipio en los principales puntos de concentracién de peatones

o visitantes, asi como en los puntos estratégicos relacionados con la movilidad y de la ciudad.
Las caracteristicas de los paneles y sus soportes son las siguientes:

PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

Tamano: para disponer cartel tamaho A1 (594 mm x 841 mm).
Tamano maximo exterior 680 mm x 950 mm

Marco perimetral de aluminio con perfil de 32 mm.

Resistente a la intemperie.

Perfil de seguridad con cerradura y llave.

Resistente al fuego.

Panel frontal antireflectante.

Filtro para rayos ultravioleta.

Color marco: negro.

POSTES DE ALUMINIO

Altura poste: 2300 mm
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- Diametro poste: 76 mm

- Material poste: aluminio anodizado

PANEL DE ALUMINIO

- Dimensiones panel: 680x350 mm

- Espesor panel: 20 mm cerrado en cajén

Material panel: aluminio anodizado

- Fijacion panel a poste: fijacion mecanica con pieza especifica de aluminio anodizado
CARTELERIA

- Dimensiones: Hasta 670x940 mm
- Calidad impresién: maxima a todo color

- Gramaje papel: mayor a 200 gr/m2

A continuacién, se presentan las localizaciones propuestas donde se prevé la instalacion de la carteleria con

infografia del Metropeu Eivissa:

LOCALIZACION DE INFORMACION METROPIE Y TIPOLOGIA DE SOPORTE FISICO

N DESCRIPCION Nivel Direccion Tipologia soporte

Carrer de Sant

Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus

1 CETIS 1 I~ existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Cristofol . .
disponible
. ) Modificacion de la informacion existente de Taxis en soporte fisico
Estacion Avinguda de . . o o .
o . actual para incorporar la informacion del Metropié. En dicho soporte
2 maritima 1 Santa Eularia i : ., ; . .
) debera aparecer la informacion correspondiente al servicio de Taxi
Formentera des Riu, 100A . ., ) o .
como la informacion correspondiente al servicio Metropieé.
Zona Paseo . Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Passeig Vara de . 4 . -
3 Vara de Rey / 1 Re existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
ses Alameres y disponible
Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Consell Insular ’ . S , -
4 o 1 Av. d'Espanya 49 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Eivissa . .
disponible
Estacion I . , . .
o . Carrer d'lbosim - Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
5 maritima Ibiza 1 o
Botafoch aluminio formato 680x950.
Botafoch
Edi. Carrer d'Ernest
6 Polivalente 1 Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Ehrenfeld, s/n
Cas Serres
- Carrer des Se dispondréa panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre
7 P Multicines 2 AN
Cubells, 22-24 poste de aluminio existente.
Carrer del Pare  Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
P Es Gorg . ~ . -
8 2 Josep Manxarell, existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
(Ikea) X X
9A disponible
9 P cas Carrer de Cas Se dispondra panel rectangular de aluminio formato 680x950 sobre
Dominguets Dominguets, 2 poste de aluminio existente.
Plaga Catedral . . . " -
10 / Dalt Vila 2 Carrer Major, 2 Infografia en punto de informacion turistica
) Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Zona Hospital Carrer de . N , -
11 . existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Can Misses Corona, s/n . .
disponible
DOCUMENTO 1
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LOCALIZACION DE INFORMACION METROPIE Y TIPOLOGIA DE SOPORTE FISICO

DESCRIPCION Nivel Direccion Tipologia soporte

Zona Juzgados . Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
Carrer de Madrid, . > , -
12 / Plaga sa 15 existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
Graduada disponible
13 Parc de la Pau Carr‘er. de Infografia en punto de informacion turistica
Canaries, 5A
- Se dipondra cartel en las marquesinas de las paradas de bus
' Plaga de Julia . N . .
14 Ses Figueretes v existentes en la zona. El tamaho se adecuara a la superficie
erdera .
disponible
Espacio Avinguda
15 Cultural Can d'lgnasi Wallis, Infografia en la entrada a las instalaciones
Ventosa 26
. Carrer Lluis Turi  Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
16 La Marina .~
Palau, 1 aluminio formato 680x950.
17 Plaga Antoni Plagca Antoni Se dispondré poste circular de aluminio con panel rectangular de
Albert i Nieto Albert i Nieto aluminio formato 680x950.
18 Talamanca Carrer de Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Talamanca, 6
P Entorno Avingudadela  Se dispondra poste circular de aluminio con panel rectangular de
19 . . o )
recinto ferial Pau aluminio formato 680x950 y en marquesina de parada bus
20 Estadlp futbol 2 Carrer d? Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
can Misses Campanitx, 27
Carrer de la
Complex Sindicalista
21 Esportiu es 2 . . Sobre marco para exterior adosado en fachada dimensiones 680x950
Viver gllargallda Roig,

Localizacion de informacién Metropié
en los puntos de interés seleccionados

Q et

Nivel 2

~
-/

Imagen 5 Localizacion de carteleria del Metropeu Eivissa Fuente: elaboracion propia

3.2.5 Desarrollo de la APP del Metropeu Eivissa

El presente proyecto prevé también el desarrollo y puesta en funcionamiento de una aplicacion movil (APP) que
proporcione informacion y funcionalidades que faciliten la movilidad a pie en la ciudad de Eivissa a los ciudadanos

y turistas. Los criterios basicos que deben definir la APP son los siguientes:
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- El desarrollo de esta APP debe incluir la puesta en marcha de la aplicacibn mévil (conversién de datos
en una interfaz gréafica para que el usuario pueda ver e interactuar con la informacion digital), asi como la
puesta en marcha de todos los sistemas necesarios para la operatividad / gestion de la solucion, asi como

su integracion en la plataforma web del Ayuntamiento de Eivissa.

- El objetivo es mostrar todos los puntos de interés inventariados del municipio de Eivissa, integrados en
la cartografia e interfaz de Google, para permitir que los usuarios puedan disehar sus propios recorridos

a pie de acuerdo con sus necesidades e intereses.

- La APP facilitara la consulta a dichos puntos de interés, poniendo en valor el espacio plblico de Eivissa,

favoreciendo también la salud individual de las personas mediante el ejercicio al caminar.

- La APP debe mostrar la informacion de forma clara y transparente y debe ser facil de usar, ofreciendo
una navegacion intuitiva, tanto para acceder a posibles opciones como para retroceder al men( principal.
Por otra parte, utilizara la imagen corporativa del Metropeu Eivissa y empleara la misma estética (gama

de colores, etc.).

- La APP tendra funcionalidades adaptadas al uso de dispositivos moviles, tanto para Android como para
|OS. La puesta en marcha de la misma incluira el alta de la APP en los respectivos markets (Google play

Store, Apple Store, etc.)
- Laaplicacion debera tener las siguientes funcionalidades minimas:

= Situacién de todos los puntos de interés

Informacion sobre dichos puntos de interés (horarios de apertura...)

= Gestion de actividades, visita puntual o rutas. Se entiende por visita puntual el desplazamiento
a un Unico lugar o punto de interés. Se considera ruta un itinerario o recorrido ordenado entre
varios puntos de interés. La APP establecera un itinerario aconsejado en funcién de los intereses

del usuario, en el que se mostrara la distancia a recorrer y duracién estimada como minimo.

= Los contenidos de la APP seran dinamicos: el inventario de puntos de interés es informacién
dindmica, abierta y flexible; debe haber un administrador del sistema (personal técnico del
consistorio de Eivissa) que pueda gestionar la informacion sobre los diferentes puntos de interés
y podré realizar las siguientes funciones:
o Introducir un nuevo punto de interés

o Modificar o eliminar si es necesario un punto de interés

= Los usuarios podran valorar los puntos de interés. Dicha informacién se puede mostrar en la

APP y constituira informacion importante para la gestion de dichos puntos por parte del
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Ayuntamiento (se podran después explotar, saber nimero de visitantes de los puntos, cuales

son los mejor valorados, etc..).

= La APP dispondra de un listado, definido y ordenado, de los puntos de interés agrupados por
categorias. También dispondra de los puntos de interés de cada ruta definida por el usuario en

un listado para identificar facilmente su situacion en el mapa.

o Eltrazado de la ruta a sequir entre dos puntos o lugares de interés se representara

marcado por el callejero en el mapa base.

o Se pueden mostrar en el mapa otros puntos o lugares de interés, aunque no formen
parte de la ruta.
= Se podra visualizar la ruta dibujada en el mapa desde la posicién actual del usuario (debera
activar su GPS del movil), hasta la direccion en la que se encuentra el lugar seleccionado,
sirviendole de guia.
= Acceso al plano del Metropeu Eivissa, y otros contenidos disponibles en la aplicacion (rutas del

usuario...)

- Ademas, los servicios incluiran la formacion a los gestores de contenido y administradores del sistema

(personal del Ayuntamiento)

3.2.6 Actuaciones de mejora en el espacio publico

De forma complementaria al resto de actuaciones de la iniciativa Metropeu Eivissa, y con el objetivo Gltimo de
promover los desplazamientos a pie en el termino municipal de Eivissa, se prevén una serie de actuaciones de
mejora del espacio publico peatonal en el entorno de determinados nodos y ambitos generadores de movilidad
para promover y garantizar una movilidad segura, sostenible y confortable para los desplazamientos a pie en

Eivissa.
En el presente proyecto se plantean 3 areas de intervencioén:

1. Ampliaciébn del espacio peatonal ¢/ Canaries

2. Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa

3. Definicion itinerario peatonal de conexion entre el aparcamiento de Cas Dominguets y el centro urbano
de Eivissa

1. Ampliacion del espacio peatonal ¢/ Canaries

Se trata de una actuacion puntual pero ambiciosa consistente en la ampliacion del espacio peatonal con objeto de

dotar en un futuro de un nuevo eje peatonal, céntrico y de conexion de diferentes puntos de interés de la ciudad
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de Eivissa. Dado que el principal objetivo del Metropeu Eivissa es promover la movilidad a pie y concienciar de las

distancias asumibles a pie en la realizacién de las actividades diarias, se prevé la ampliacion de la acera existente

del margen opuesto al Parc de la Pau en la calle Canaries en la manzana donde se ubica el Mercat Nou.

Para conseguir una mayor oferta de espacio peatonal en la ¢/ Canaries, que conecta diversos puntos o nodos de

interés estratégicos, es necesario:

o Eliminar un cordbn de aparcamiento en el margen adosado al Mercat Nou
o Reubicar elementos urbanos en caso necesario (contenedores)
o Ampliar la acera

o Colocar bolardos de proteccion

Con esta actuacion se incrementa la oferta de espacio peatonal seguro, confortable y amplio en detrimento de

espacio publico dedicado al vehiculo privado.

2. Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya — Consell Eivissa

Dicha actuacion deriva de la necesidad de dotar un nuevo espacio peatonal frente al edificio sede del Consell
d’Eivissa. Se ha observado que se congrega un nimero importante de ciudadanos frente a la sede administrativa
del Consell, bien para realizar tramites, bien personas que utilizan la acera como parte de su itinerario de paso

hacia el centro urbano.

Por otra parte, frente al edificio del Consell actualmente hay un espacio destinado a los autobuses amplio, con
aproximadamente 40 metros lineales, que permite la parada y estacionamiento de 3 autobuses. Se ha detectado
comportamiento incivico de algunos conductores que estacionan sus vehiculos en parte del &mbito, quedando
infrautilizado. Por otra parte, la afluencia y frecuencia de paso actual de los autobuses con parada en ese punto
no es elevada. Todo ello permite que se reubiquen las 10 plazas de motocicletas que se localizan actualmente al
final del tramo (llegando al seméforo) en zona donde actualmente estacionan vehiculos privados de forma irregular,
dejando el resto de zona de calzada para los autobuses, y se propone la ampliacion de la acera en el
emplazamiento donde se localizaban las 10 plazas de motocicletas, permitiendo una mayor oferta de espacio

plblico para peatones en ese punto.
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ELL EIVISSA

SELL EIVS5A

PLANTA ESTADO ACGTUAL PLANTA ESTADO FUTURO

Imagen 6 Detalle ambito de actuacion Avda. Espanya frente Consell Fuente: elaboracion propia

3. Actuacion en ambito aparcamiento Cas Dominguets — mejora

El aparcamiento de Cas Dominguets, frente a un conocido gimnasio privado, es un aparcamiento publico
disuasorio y gratuito que se localiza justo a tocar de la EI-10. Tiene una conexion peatonal con el nicleo urbano a

través de una pasarela peatonal elevada, que cruza le EI-10.

Dicha pasarela configura el itinerario peatonal clasico para los que estacionan sus vehiculos en el aparcamiento

disuasorio y se dirigen a pie al centro urbano.

Se ha observado que el inicio del itinerario en el aparcamiento no esta libre de obstaculos, ya que se localiza una

plaza para PMR’s que reduce el espacio disponible para los peatones. En este sentido se propone:

o Reubicar la plaza PMR (reconvirtiendo una plaza para turismo en plaza para PMRs)
o Adaptar el itinerario, reubicando los bolardos para dotar de una mayor seguridad al espacio peatonal.

o Eneste punto se prevé la instalacion de infografia del Metropie.
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Imagen 7 Inicio itinerario peatonal de conexion con pasarela elevada y trama urbana. Aparcamiento disuasorio Cas Dominguets. Fuente:
elaboracion propia

3.3 SERVICIOS AFECTADOS

No se prevé la afeccion de servicios en el desarrollo de las actuaciones propuestas y se intentara en la medida

que sea posible evitar afecciones al realizar dichas instalaciones.
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ANEJO 3. PROGRAMA DE TRABAJOS

1. INTRODUCCION

Se realiza en el presente anejo un analisis de los plazos de ejecucibn previstos para cada una de las diferentes
actividades que se llevaran a cabo durante la ejecucion de las obras del presente proyecto incluyendo, en
cumplimiento de la normativa vigente de contratos, un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de

caracter indicativo con prevision del tiempo y coste de los trabajos.

2. METODOLOGIA

El objetivo del plan de obra es determinar como se prevé que sea el desarrollo del proyecto a lo largo del tiempo,

permitiendo asignar tanto tiempo como recursos a las distintas actividades a desarrollar.

La planificacion permite ademas conocer con cierta precision los problemas que puedan surgir a lo largo de la obra
y la correspondiente pérdida de tiempo que ello implica. Este conocimiento permite prever soluciones con

antelacion con el fin de que estos problemas afecten lo menos posible a la ejecucion.

Se definen las actividades a llevar a cabo para la ejecucion de la obra, asi como sus unidades de medicién y su
planificacion. Para cada una de las actividades que integran las obras se establece su duracion a partir de su

medicion y su rendimiento medio.

Los rendimientos diarios aplicados en la ejecucion de cada unidad de obra se han obtenido tomando como base
tablas estadisticas contrastadas con publicaciones especializadas y la experiencia de los redactores del proyecto.
El rendimiento diario finalmente aplicado esta particularizado para la zona de trabajo, englobando en él la baja del

rendimiento por fatiga, condiciones atmosféricas adversas, tiempos muertos, etc.

Como unidad de medicion de la actividad se adoptara por defecto la expresada en el presupuesto, salvo que se
considere oportuno variarlo para una mejor descripcion de esta o, en caso de englobar en una actividad varias

partidas de las mediciones, con distintas unidades.

La duracibn de la actividad se ha estimado sobre la base de un nimero H de horas de trabajo con el empleo de
unos determinados recursos. La medida general de tiempo considerada ha sido la de dias de trabajo y la jornada
de 8 horas. Asimismo, la semana laboral consta de 5 joradas de trabajo, con lo que la conversion de dias

laborables de calendario sin contar los festivos que no sean domingos sera:
7Jn=5Jl, de donde JI=7/5Jn=1,40 Jn

donde Jn es jornada natural, y JI es jornada laboral. Asi pues, el factor de calendario es X = 1,40.
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3. CONDICIONANTES A LA EJECUCION

Las actuaciones sobre las aceras y sus ampliaciones deberan ser compatibles con la circulacién viaria y peatonal.

Se debera mantener acceso a trafico rodado y acceso peatonal a todos los vados y portales existentes.

4. DURACION DE LOS TRABAJOS

Para la ejecucion de la totalidad de las obras se considera necesario un plazo minimo de CUATRO (4) meses.

5. DIAGRAMA DE GANTT

Se incluye como apéndice el programa orientativo de la ejecucion de las obras proyectadas, en cuya elaboracion

se han tenido en cuenta los rendimientos medios de construccion de las unidades de obra incluidas.

De acuerdo con la normativa vigente de contratos, se indica en el diagrama de barras la financiacion de la obra a
lo largo del tiempo. El plan de obra incluye también la concrecion de una secuencia adecuada entre los trabajos

acorde con una metodologia constructiva normal en este tipo de obras.
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTOS
SENALIZACION HORIZONTAL
SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO
MOBILIARIO URBANO: MUPIS
DESARROLLO APP
RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
INSTALACION ELECTRICA MUPIS DIGITALES
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.059,54 € 1.059,54 € - € - €
FIRMES Y PAVIMENTOS - € - € 7.505,87 € 7.505,87 €
SENALIZACION HORIZONTAL - € - € 125,50 € 125,50 €
SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO - € - € 1.868,59 € 1.868,59 €
MOBILIARIO URBANO: MUPIS - € - € - € 4.498,05 €
DESARROLLO APP 5.357,23 € 5.357,23 € 5.357,23 € 5.357,23 €
RECOGIDA AGUAS PLUVIALES - € 2.038,74 € - € - €
GESTION DE RESIDUOS 159,25 € 159,25 € 159,25 € 159,25 €
SEGURIDAD Y SALUD 477,37 € 477,37 € 477,37 € 477,37 €
|VALORACION ECONOMICA (PEC) 7.053,40 € | 9.092,15 € | 15.493,82 € | 19.991,85 € |

Eivissa, diciembre de 2020

El Técnico Redactor del Proyecto:

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Ne col. 32.091
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ANEJO 4. JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. OBJETO

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Piblico, se redacta el presente Anejo en el que se justifica el importe de los

precios unitarios que figuraran en los Cuadros de Precios.

1.1 COSTES DIRECTOS

La obtencién de los precios unitarios tanto de la mano de obra, como de los materiales y maquinaria ha sido
obtenida a partir de bases de precios como la del COAAT Mallorca y el generador de precios de la construccion

de CYPE Ingenieros SA en su version de septiembre de 2020.

1.2 COSTES INDIRECTOS DE LAS PARTIDAS

La normativa aplicable es el actual Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

De acuerdo con lo anterior, el calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinacién

de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion aplicando la formula:

p (1 +K) c
= E3
"=\To00 /"

Donde:

- Pn: Precio de ejecucion material de la unidad correspondiente, en euros.
- Cn: Coste directo de la unidad, en euros.

- K: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”

El valor de K se obtiene como suma de K1y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por
tratarse de obra terrestre) segin lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, y K2 el porcentaje de la
relacion entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima en este caso es un 4%, entonces resulta

que: K=1+4 =5, siendo este el porcentaje de “Costes Indirectos” que se aplica a todas las unidades.
A continuacion, se presentan en el Apéndice 1:

- Cuadro de mano de obra
- Cuadro de materiales

- Cuadro de maquinaria

- Precios Descompuestos
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CUADRO DE MANO DE OBRA



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
A0178 Técnico informatico 490,000 h 35,00 17.150,00
Técnico informéatico

GrupO ADL ..o 17.150,00

mo020 Oficial 12 construccion. 109,455 h 2311 2.529,51
Grupo MO0 ... 2.529,51

mol112 Pedn especializado construccion. 136,301 h 19,88 2.709,65
mol13 Pedn ordinario construccion. 38,386 h 18,60 713,99
GrUPO MOL ..o 3.423,64

TOTAL oottt 23.103,15

13 abril 2021 1



CUADRO DE MATERIALES



MATERIALES (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
02.07.01 Bordillo barbacana 12,600 Ud 25,00 315,00
GrUPO 02.....ovireeiriieeeseieeeese e eeiees 315,00
05.01.03 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para relleno de 2,000 kg 9,50 19,00
anclajes.
05.02.01 Poste aluminio anodizado DN76 mm L2300 mm 4,000 Ud 85,00 340,00
Expositor publicitario tipo “mupi” Metélicos de acero y vidrio 0 metacrilato.
Opcidn con vidrio o metacrilato a una o dos caras. La opcion de vidrio es
con puerta practicable y cerradura de seguridad. La opcién de metacrilato
es con panel atornillado. Expositor mupi Affix:
Largo: 800 mm
Ancho: 106 mm
Alto: 2006 mm
GIUPO 05 ..oovvvevnrrerereriersseeessessssesneens 359,00
07.01.01 Canal de drenaje oculto 15,000 m 85,75 1.286,25
07.02.01 Arqueta de drenaje 1,000 Ud 49,05 49,05
GrUPO 07 oo 1.335,30
P01AA030 Arena de rio 0/6 mm 0,046 t 17,69 0,81
P01AG060 Gravilla 20/40 mm 0,092 t 16,12 1,48
P01DWO050 Agua 0,130 m3 1,27 0,17
Grupo POL ... 2,46
P31BC070 Alg. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 2,000 u 155,26 310,52
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 mddulo 0,170 u 481,26 81,81
P31BM010 Percha para aseos o duchas 1,000 u 5,32 532
P31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 u 19,92 6,63
P31BM030 Espejo vestuarios y aseos 1,000 u 26,35 26,35
P31BM035 Dosificador jabon liquido 1,000 u 22,00 22,00
P31BM040 Jabén liquido desinfectante 1 1. 0,333 u 25,20 8,39
P31BM045 Dispensador de papel toalla 0,330 u 22,98 7,58
P31BM110 Botiquin de urgencias 1,000 u 47,90 47,90
P31BM120 Reposicion de botiquin 1,000 u 16,28 16,28
P31CI010 Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 1,000 u 41,82 41,82
P31CR190 Tapon protector puntas acero tipo seta 16,650 u 0,07 1,17
P311A010 Casco seguridad con rueda 4,000 u 9,02 36,08
P311A120 Gafas protectoras 0,666 u 8,06 5,37
P311A140 Gafas antipolvo 0,666 u 7,87 5,24
P311A200 Cascos protectores auditivos 0,666 u 10,96 7,30
P311C100 Traje impermeable 2 p. PVC 4,000 u 8,67 34,68
P31IC170 Chaleco de obras reflectante. 4,000 u 2,76 11,04
P31IM005 Par guantes lona proteccion estandar 2,000 u 1,37 2,74
P31IM010 Par guantes de goma latex anticorte 2,000 u 1,90 3,80
P311P025 Par botas de seguridad 4,000 u 25,24 100,96
P31SB050 Baliza luminosa intermitente 0,250 u 20,50 5,13
P31SC010 Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,000 u 2,76 2,76
P31SC020 Cartel PVC. Sefializacion extintor, boca inc. 1,000 u 7,75 7,75
P31SV100 Panel direc. reflec. 164x45 cm. 0,200 u 133,76 26,75
P31SV110 Soporte panel direc. metalico 0,200 u 14,23 2,85
P31W060 Reconocimiento médico basico | 4,000 u 72,72 290,88
Grupo P31 ... 1.119,10
PANEL Panel fijo de aluminio 680x950 mm 2,000 Ud 250,00 500,00
Grupo PAN ..o 500,00
cartel Cartel impreso calidad imprenta 670x940 mm 100,000 Ud 7,25 725,00
GIUPO CAT .o 725,00
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin 83,600 kg 0,84 70,22
elaborar, de varios diametros.
mt08cem0l1la Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segin UNE-EN 197-1. 96,515 kg 0,10 9,65
mt08grg010c Bidon de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 1,000 Ud 61,95 61,95
mt08grg020c Transporte de bidon de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos, a 1,000 ud 94,98 94,98
vertedero especifico, instalacion de
mt09lec020a Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,246 m? 59,85 14,72
mt09mba010c Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en obra con 250 8,518 m? 78,00 664,40
kg/m3 de cemento y una proporcién en volu
Grupo M0 ... 915,92
mt10hmf011fb Hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 30,000 m3 75,00 2.250,00
mt18bhi010tc Loseta de hormigén para uso exterior, panot, acabada con botones, clase resistente a flexion 16,800 m? 12,50 210,00
T, clase resistente segun la carga
mt18bhi010td Baldosa modelo Ibiza 40x40x4 241,500 m2 10,50 2.535,75
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MATERIALES (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
mt18jbg010aa Bordillo prefabricado de hormigdn C5 bicapa (50x20x15 cm) 172,000 Ud 3,80 653,60
GrUPO ML ..o 5.649,35
mt35arg105b Marco y tapa de fundicién dctil 1,000 ud 25,00 25,00
GrupPO ML3 ..o 25,00
mt50epu040j Bolsa portaherramientas, EPI de categoria Il, segin UNE-EN 340, cumpliendo todos los 0,200 Ud 24,82 4,96
requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/
mt50epu050d Faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable mediante velcro, 0,500 Ud 19,67 9,84
EPI de categoria Il, segin UNE-EN 3
mt50epv020aa Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de exhalacion, EPI de categoria Ill, 2,000 Ud 2,96 5,92
seglin UNE-EN 149, cumpliendo
mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 0,333 Ud 10,75 3,58
fijacion.
mt50mvp010ea Pintura acrilica bicomponente color variable con arido antideslizante de naturaleza silicea (200 16,500 | 4,00 66,00
g/m2)
mt50mvp010f Pintura acrilica a base de resinas acrilicas, color blanco o azul, acabado satinado, textura lisa 20,063 | 3,50 70,22
mt50spr040b Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m2), doblemente reorientada, con 100,000 m 0,49 49,00
tratamiento ultravioleta, color na
mt50spr045 Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de los extremos de las armaduras. 19,300 Ud 0,08 1,54
mt50spro46 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 180,000 Ud 0,03 5,40
mt52mug010a Bolardo de fundicién, de 820x185 mm, acabado con pintura antioxidante de color negro. 52,000 Ud 44,00 2.288,00
Grupo M5 ..o 2.504,46
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 13,682 m3 82,00 1.121,92
Grupo Mt ..o 1.121,92
panel Panel aluminio anodizado 680x950 mm e2 mm 6,000 Ud 175,00 1.050,00
GrUPO PAN .o sesenns 1.050,00
vinilo Vinilo serigrafiado 670x940 mm 6,000 Ud 75,00 450,00
GrUPO ViMoo 450,00
TOTAL. ottt 16.072,51
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
05.01.04 Camidn con grla de hasta 6 t. 0,630 h 50,43 31,77
GruP0 05. ... 31,77

MO3HH030 Hormigonera 300 | gasolina 0,035 h 3,87 0,14
Grupo MO3......oieiiieeeeee e 0,14

mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 4,260 h 42,00 178,92
mq04cab010e Camidn basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 1,897 h 42,71 81,01
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 12,798 h 5,09 65,14
mg05mai030 Martillo neumatico. 4,901 h 4,20 20,58
m@05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 1,056 h 7,12 7,52
mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 10,934 h 9,66 105,62
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 75,994 h 4,67 354,89
mq08war010b Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,123 h 40,45 4,96
Grupo MO0 .o 818,64

mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,227 h 12,04 2,73
mqlleqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del disco de corte 1,428 h 37,54 53,61

manuales.
mq11fre010 Fresadora en frio compacta, para la remocion de capas de pavimento, de 155 kW, equipada 5,200 h 196,98 1.024,30
con banda transportadora, de 100 cm de a

Grupo MQL oo 1.080,64

TOTAL. o 1.931,19
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 Demolicién de bordillo m
Demolicion de bordillo de cualquier tipo, picado del material de agarre y carga ma-
nual de escombros sobre camion o contenedor.
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,016 h 4,20 0,07
m@05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,016 h 712 0,11
mo112 Peon especializado construccion. 0,060 h 19,88 1,19
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,094 h 18,60 1,75
%0500 Costes indirectos 0,031 % 5,00 0,16
SUMA A PAMIA ... 3,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,28
01.02 Demolicion de pavimento de baldosa y/o losetas de hormigén m?2
Demolicién de pavimento de baldosa y/o losetas de hormigén con martillo neumati-
co y carga manual de escombros sobre camidn o contenedor sin incluir la demoli-
cion de la solera de hormigon.
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,036 h 4,20 0,15
mo112 Petn especializado construccion. 0,085 h 19,88 1,69
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,085 h 18,60 1,58
%0500 Costes indirectos 0,034 % 5,00 0,17
SUMA 12 PAIA ... 3,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,59
01.03 Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante maquina cortadora de pavimento m
Corte de pavimento de cualquier tipo, excepto MBC, mediante maquina cortadora
de pavimento, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los res-
tos de obra. Carga manual de escombros sobre camidn o contenedor.
mqlleqc010 Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del 0,028 h 37,54 1,05
disco de corte manuales.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,040 h 18,60 0,74
%0500 Costes indirectos 0,018 % 5,00 0,09
SUMA A PAIA ... 1,88
TOTAL PARTIDA ..ot 1,88
01.04 Fresado de pavimento de mezcla bituminosa de 3 mm m2
Fresado de pavimento de mezcla bituminosa de 3 mm de espesor medio, median-
te fresadora en frio compacta, para borrado de pintura horizontal, equipada con
banda transportadora para la carga directa sobre camién de los restos generados
y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecénica.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la
superficie. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre
camion o contenedor.
mql1fre010 Fresadora en frio compacta, para la remocion de capas de pavimento, de 0,100 h 196,98 19,70
155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 cm de a
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,002 h 12,04 0,02
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,002 h 5,09 0,01
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,007 h 18,60 0,13
%0500 Costes indirectos 0,199 % 5,00 0,99
SUMA A PAIA ... 20,86
TOTAL PARTIDA ..ot 20,86
01.05 Excavacion en zanjas para instalaciones en suelos de cualquier naturaleza m?
Excavacion en zanja o pozos para instalaciones en suelos de cualquier naturale-
Za, incluso roca, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad in-
dicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramen-
tos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada
de los materiales excavados y carga a camion.
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,200 h 42,00 8,40
mg05mai030 Martillo neumatico. 0,110 h 4,20 0,46
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,200 h 18,60 3,72
%0500 Costes indirectos 0,126 % 5,00 0,63
SUMA 12 PALIA ... 13,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,21
c Demolicion de pavimento exterior de hormigén en masa m?
Demolicion de pavimento exterior de hormigdn en masa con un espesor de hasta
25 cm, mediante medios manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento con un espesor de hasta 25 cm. Fragmentacion
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpie-
za de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o contene-
dor.
mol112 Pedn especializado construccion. 0,172 h 19,88 3,42
m@05mai030 Martillo neumatico. 0,031 h 4,20 0,13
m@05pdm110 Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 0,031 h 712 0,22
%0500 Costes indirectos 0,038 % 5,00 0,19
SUMA A PATIA ... 3,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,96
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
02 FIRMES Y PAVIMENTOS
02.01 Bordillo C5 (50x25x15 cm) m
Suministro y colocacidn de bordillo tipo C5 bicapa (50x20x15 cm), colocado sobre
base de hormigdn tipo HM-20 de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de ce-
mento industrial M5. Totalmente terminado.
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,082 m3 82,00 6,72
mt18jbg010aa Bordillo prefabricado de hormigén C5 bicapa (50x20x15 cm) 2,000 Ud 3,80 7,60
mt09mba010c Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,008 m3 78,00 0,62
obra con 250 kg/m? de cemento y una proporcion en volu
mo020 Oficial 1% construccion. 0,100 h 23,11 2,31
mo112 Pedn especializado construccion. 0,100 h 19,88 1,99
%0500 Costes indirectos 0,192 % 5,00 0,96
SUMA A PALIA ... 20,21
TOTAL PARTIDA ..ot 20,21
02.02 Base de hormigén en masa de hasta 20 cm de espesor m2
Formacion de base de hormigén en masa con espesores de hasta 20 cm, con jun-
tas, realizada con hormigén HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde ca-
midn, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimen-
to; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn, extendido y vibrado del hormi-
g6n mediante regla vibrante y formacién de juntas de construccién; emboquillado
0 conexion de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifo-
nicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera, y curado del
hormigon.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn, comprobando la den-
sidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacién. Ten-
dido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas de dilatacion. Verti-
do y compactacion del hormigdn. Curado del hormigén.
mt10hmf011fb Hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,150 m3 75,00 11,25
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,200 h 4,67 0,93
mo020 Oficial 12 construccion. 0,140 h 2311 3,24
mol12 Peon especializado construccion. 0,140 h 19,88 2,78
%0500 Costes indirectos 0,182 % 5,00 0,91
SUMA 12 PALIA ... 19,11
TOTAL PARTIDA ..ot 19,11
02.03 Cajeado en pavimento MBC para colocacion de bordillo m
Formacion de cajeado en pavimento de MBC de 20 cm de espesor y 10 cm de pro-
fundidad para colocacion posterior de bordillo tipo C5.
Incluye: Replanteo del cajeado. Corte del pavimento por dos lados, retirada de ma-
terial sobre camion y limpieza del cajeado formado. Listo para colocacion de bordi-
llo.
mol12 Pedn especializado construccion. 0,150 h 19,88 2,98
mq06cor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén. 0,154 h 9,66 1,49
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumaticos, de 70 kW. 0,060 h 42,00 2,52
%0500 Costes indirectos 0,070 % 5,00 0,35
SUMA A PAIA ... 7,34
TOTAL PARTIDA ..ot 7,34
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cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

02.04

mt09mba010c
mt08cem0l1la

mt18bhi010td
mt09lec020a
mq04dua020a
mq06vib020
mo020

mol12
%0500

02.05

mt09mba010c
mt08cem01la
mt18bhi010tc

mt09lec020a
mq04dua020a
mq06vib020
mo020

mol12
%0500

02.06

Solado de baldosas de terrazo para uso exterior modelo Ibiza / modelo terrazo rayado m?

Suministro y colocacion de pavimento para uso publico en zona de acera peato-
nal, de baldosa de terrazo para uso exterior, modelo Ibiza, bajorrelieve pulido, cla-
se resistente a flexion T, clase resistente segln la carga de rotura 4, clase de des-
gaste por abrasion G, formato nominal 40x40x4 cm, color gris, segun UNE-EN
1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-10 de 3 cm de es-
pesor y cemento espolvoreado y regado, dejando entre ellas una junta de separa-
cion de entre 1,5y 3 mmy relleno de juntas con lechada liquida. Todo ello realiza-
do sobre solera de hormigon ya ejecutada.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Hu-
mectacion de las piezas a colocar. Espolvoreado de cemento, riego, colocacion in-
dividual, a pique de maceta, de las piezas, riego posterior. Formacion de juntas y
encuentros. Relleno de juntas con lechada liquida, limpieza del pavimento y las
juntas. Preparacion y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas. Lim-
pieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,030 m? 78,00 2,34
obra con 250 kg/m3 de cemento y una proporcion en volu

Cemento Portland CEM 11/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segun UNE-EN 0,350 kg 0,10 0,04
197-1.

Baldosa modelo Ibiza 40x40x4 1,050 m2 10,50 11,03
Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m3 59,85 0,06
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,049 h 5,09 0,25
Regla vibrante de 3 m. 0,139 h 4,67 0,65
Oficial 1% construccion. 0,150 h 23,11 347
Pedn especializado construccion. 0,150 h 19,88 2,98
Costes indirectos 0,208 % 5,00 1,04

SUMA [ PATtAA .....oooveerireie i
TOTAL PARTIDA ..ottt

Solado de baldosas de hormigon ext 40x40x4 BOTONERA GRIS sobre base hormigoén existente m?2

Suministro y colocacién de pavimento para uso publico en zona de pasos de pea-
tones, de baldosa de hormigon para uso exterior, bajorrelieve sin pulir, acabada
con hotones, clase resistente a flexion T, clase resistente segin la carga de rotura
4, clase de desgaste por abrasion G, formato nominal 40x40x4 c¢m, color gris, se-
gln UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-10
de 3 cm de espesor y cemento espolvoreado y regado, dejando entre ellas una
junta de separacidn de entre 1,5y 3 mm y relleno de juntas con lechada liquida.
Todo ello realizado sobre solera de hormigon ya ejecutada.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Hu-
mectacion de las piezas a colocar. Espolvoreado de cemento, riego, colocacion in-
dividual, a pique de maceta, de las piezas, riego posterior. Formacion de juntas y
encuentros. Relleno de juntas con lechada liquida, limpieza del pavimento y las
juntas. Preparacion y extendido de la lechada liquida para relleno de juntas. Lim-
pieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.

Mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,030 m3 78,00 2,34
obra con 250 kg/m? de cemento y una proporcion en volu

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segun UNE-EN 1,000 kg 0,10 0,10
197-1.

Loseta de hormigdn para uso exterior, panot, acabada con botones, clase 1,050 m2 12,50 13,13
resistente a flexion T, clase resistente segun la carga

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m3 59,85 0,06
Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,049 h 5,09 0,25
Regla vibrante de 3 m. 0,139 h 4,67 0,65
Oficial 1% construccion. 0,150 h 23,11 347
Pedn especializado construccion. 0,150 h 19,88 2,98
Costes indirectos 0,230 % 5,00 1,15

21,85
21,85

SUMA [ PATtAA .....ooocveriree i
TOTAL PARTIDA ..ot
Rigola formada por HM-20 in situ m
Rigola formada por hormigén HM-20 de 20 cm de espesor, vertido desde camion,
extendido y vibrado manual, con acabado maestreado, segln pendientes del pro-
yecto. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excavacion.

Incluye: Vertido y extendido del hormigdn. Acabado y curado del hormigén y nive-
lacion, limpieza.

24,12
24,12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,040 m3 82,00 3,28
P01DWO050 Agua 0,006 m3 1,27 0,01
mt09mba010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,021 m3 78,00 1,64
obra con 250 kg/m? de cemento y una proporcion en volu
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,032 h 5,09 0,16
mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 0,090 h 4,67 0,42
mo020 Oficial 12 construccion. 0,360 h 2311 8,32
mol112 Pedn especializado construccion. 0,705 h 19,88 14,02
%0500 Costes indirectos 0,278 % 5,00 1,39
SUMA A PAMIA ... 29,24
TOTAL PARTIDA ..ot 29,24
02.07 Bordillo Barbacana central m
Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigon bicapa, color
gris, especial para pasos peatonales y garajes, de 3y 17 cm de bases superior e
inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10
cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno
posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,120 m3 82,00 9,84
02.07.01 Bordillo barbacana 1,050 Ud 25,00 26,25
05.01.04 Camién con grla de hasta 6 t. 0,040 h 50,43 2,02
mo020 Oficial 12 construccion. 0,100 h 2311 2,31
mol12 Peon especializado construccion. 0,100 h 19,88 1,99
%0500 Costes indirectos 0,424 % 5,00 2,12
SUMA 12 PALIA ... 4453
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,53
02.08 Bordillo Barbacana lateral m
Bordillo barbacana, pieza lateral de 1 m de longitud, de hormigdn bicapa, color
gris, especial para
pasos peatonales y garajes, de 14 y 17 cm de bases superior e inferior y 28 cm de
altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, re-
juntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno posterior. Bordillo
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/201
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,130 m3 82,00 10,66
02.07.01 Bordillo barbacana 1,050 ud 25,00 26,25
05.01.04 Camion con gria de hasta 6 t. 0,040 h 50,43 2,02
mo020 Oficial 12 construccion. 0,100 h 23,11 2,31
mol112 Pedn especializado construccion. 0,100 h 19,88 1,99
%0500 Costes indirectos 0,432 % 5,00 2,16
SUMA A PAMIA ... 45,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,39
02.09 Relleno de zanjas para instalaciones con zahorra artificial caliza m?3
Formacion de relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y
compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501 (ensayo no incluido en
este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacién, carga, transporte y descar-
ga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mis-
mos.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o
desecacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion.
Compactacion.
mt01var010 Banda sefalizadora 1,100 m 0,28 0,31
mt01zah010a Zahorra artificial caliza. 2,200 t 8,94 19,67
mq04dua020a Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga util. 0,119 h 5,09 0,61
mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 0,180 h 6,58 1,18
reversible.
mq02cia020j Camidn cisterna de 8 m? de capacidad. 0,012 h 40,87 0,49
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,292 h 18,60 543
%0500 Costes indirectos 0,277 % 5,00 1,38
SUMA A PAMIA ... 29,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02.10 Pavimento de MBC AC16 surf D para rodadura de calzada m?2
Formacion de pavimento de5cm de espesor, realizado conmezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa, con arido calizo de 16
mm de tamafio maximo y bet(in asfaltico de penetracion. Incluso p/p de comprobacion de la
nivelacion de la superficie soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final.
mt47aag020ba  Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D 0,115t 95,00 10,93
mq1lext030 Extendedora asféltica de cadenas, de 81 kW. 0,020 h 82,68 1,65
mq02ron010a Rodillo vibrante tandem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura 0,002 h 17,06 0,03
de trabajo 100 cm.
mqllcom010 Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,001 h 59,90 0,06
mo020 Oficial 12 construccion. 0,150 h 2311 3,47
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,150 h 18,60 2,79
%0500 Costes indirectos 0,189 % 5,00 0,95
SUMA 12 PALIA ... 19,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,88
13 abril 2021 6
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
03 SENALIZACION HORIZONTAL
03.01 Marca vial para flechas, inscripciones, pasos peatonales y cebreados. Acrilica m?2
Marca vial para simbologia plazas PMRs, azul y blanco,retrorreflectante en seco y
con humedad o lluvia, realizada con una mezcla de pintura acrilica a base de resi-
nas acrilicas, acabado satinado, textura lisa y arido antideslizante de caracter sili-
ceo (200 gr/m2), aplicada mecanicamente mediante pulverizacion. Incluso p/p de
limpieza y premarcaje.
Incluye; Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica
de la mezcla mediante pulverizacion.
mt50mvp010f Pintura acrilica a base de resinas acrilicas, color blanco o azul, acabado 0,285 | 3,50 1,00
satinado, textura lisa
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,04 0,01
mq08war010b Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 h 40,45 0,04
mo020 Oficial 12 construccion. 0,034 h 23,11 0,79
mo112 Peon especializado construccion. 0,069 h 19,88 1,37
%0500 Costes indirectos 0,032 % 5,00 0,16
SUMA 12 PALIA ... 3,37
TOTAL PARTIDA ...c.oovirinereee e 3,37
03.02 Marca vial longitudinal continua amarilla 10 cm ancho. Acrilica bi-componente ml
Marca vial longitudinal continua de 10 cm de anchura retrorreflectante en seco y
con humedad o lluvia, con arido antideslizante de naturaleza silicea (200 gr/m2) ti-
po termoplastica en caliente (180°-200°) aplicada por pulverizacién, color amarillo,
aplicada mecéanicamente mediante pulverizacion. Incluso p/p de limpieza y premar-
caje.
Incluye: Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica
de la mezcla mediante pulverizacion.
mt50mvp010ea  Pintura acrilica bicomponente color variable con arido antideslizante de 0,300 | 4,00 1,20
naturaleza silicea (200 g/m2)
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,04 0,01
mq08war010b Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 h 40,45 0,04
mo020 Oficial 12 construccion. 0,008 h 23,11 0,18
mo112 Peon especializado construccion. 0,005 h 19,88 0,10
%0500 Costes indirectos 0,015 % 5,00 0,08
SUMA 12 PALIA ... 1,61
TOTAL PARTIDA ....c.oooviirireerereesises i 1,61
03.03 Marca vial longitudinal continua blanca 10 cm ancho. Acrilica bicomponente ml
Marca vial longitudinal continua de 10 cm retrorreflectante en seco y con hume-
dad o lluvia con &rido antideslizante de naturaleza silicea (200 gr/m2) tipo termo-
plastica en caliente (180°-200°) aplicada por pulverizacion, color blanco, incluso
p/p de limpieza y premarcaje.
Incluye: Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje. Aplicacion mecanica
de la mezcla mediante pulverizacion.
mq11bar010 Barredora remolcada con motor auxiliar. 0,001 h 12,04 0,01
mq08war010b Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 0,001 h 40,45 0,04
mt50mvp010f Pintura acrilica a base de resinas acrilicas, color blanco o azul, acabado 0,300 | 3,50 1,05
satinado, textura lisa
mo020 Oficial 12 construccion. 0,008 h 23,11 0,18
mol12 Peon especializado construccion. 0,005 h 19,88 0,10
%0500 Costes indirectos 0,014 % 5,00 0,07
SUMA 12 PALIA ... 1,46
TOTAL PARTIDA ..o 1,46
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
04 SENALIZACION VERTICAL Y BALIZAMIENTO
04.01 Bolardo de fundicién, fijado a una superficie soporte ud
Bolardo de fundicion, de 820x185 mm, acabado con pintura antioxidante de color
negro, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en
este precio). Totalmente montado. Modelo a definir por la Direccion de Obra y Pro-
piedad.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Colocacion y fijacion de las piezas.
mt52mug010a Bolardo de fundicion, de 820x185 mm, acabado con pintura antioxidante de 1,000 Ud 44,00 44,00
color negro.
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,060 m3 82,00 4,92
mo020 Oficial 1% construccion. 0,200 h 23,11 4,62
mol12 Pedn especializado construccion. 0,200 h 19,88 3,98
%0500 Costes indirectos 0,575 % 5,00 2,88
SUMA A PALIA ... 60,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 60,39
X Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de seccion circular, de 60 mm de didmetro ud
Suministro y colocacion de poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sec-
cion circular, de 60 mm de diametro y 4 mm de espesor, para soporte de sefializa-
cion informativa urbana AIMPE, fijado a una base de hormigén HM-20/P/20/I me-
diante placa de anclaje con pernos. Incluso p/p de replanteo, excavacion manual
del terreno y fijacién del elemento.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavacion. Hormigonado de la base
de apoyo. Colocacion de la placa de anclaje. Fijacion del poste.
mt53bps045a Placa de anclaje de poste, de seccién circular, de 60 mm de didmetro, con 1,000 Ud 52,32 52,32
pernos.
mt53bps040a Poste de tubo de aluminio, de seccién circular, de 60 mm de diametroy 4 3,500 m 21,79 76,27
mm de espesor, para soporte de sefializacion informativa
mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,050 m3 82,00 4,10
mo020 Oficial 12 construccion. 0,522 h 23,11 12,06
mol12 Pedn especializado construccion. 1,043 h 19,88 20,73
%0500 Costes indirectos 1,655 % 5,00 8,27
SUMA [ PArtAA .....ooovveviriieie e 173,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 173,76
y Sefial vertical de trafico de acero galvanizado, rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia  Ud
nivel 2 (H.L.).
Suministro y colocacidn sobre el soporte de sefial vertical de trafico de acero gal-
vanizado, rectangular, de 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.1.). Incluso ac-
cesorios, tornilleria y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
mt53spc040b Sefial vertical de trafico de acero galvanizado, rectangular, de 60x90 cm, con 1,000 Ud 102,46 102,46
retrorreflectancia nivel 2 (H.1.), segin UNE-EN 12
mq07cce010a Camidn con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura maxima 0,197 h 19,15 3,77
de trabajo y 260 kg de carga méxima.
mo020 Oficial 12 construccion. 0,261 h 2311 6,03
mol112 Pedn especializado construccion. 0,261 h 19,88 519
%0500 Costes indirectos 1,175 % 5,00 5,87
SUMA 12 PATtIda ... 123,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 123,33
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
05 MOBILIARIO URBANO
05.01 PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA Ud
Suministro y montaje de panel fijo de aluminio atornillado a fachada. Tamafio exte-
rior 680x950 mm. Marco perimetral de aluminio con perfil de 32 mm, perfil de segu-
ridad con cerradura y llave. Resistente a la intemperie. Resistente al fuego. Panel
frontal autorreflectante con filtro para rayos ultravioleta. Color marco: Negro.
Totalmente colocado.
PANEL Panel fijo de aluminio 680x950 mm 1,000 Ud 250,00 250,00
mo020 Oficial 1 construccion. 1,500 h 2311 34,67
mol12 Peon especializado construccion. 1,500 h 19,88 29,82
%0500 Costes indirectos 3,145 % 5,00 15,72
SUMA 12 PAtIdA ..o 330,21
TOTAL PARTIDA ..ot 330,21
05.02 PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO ud
Suministro y montaje de poste de aluminio anodizado de diametro 76 mm y altura
2300 mm y panel estatico de aluminio anodizado en cajén cerrado de dimensiones
950x690 y espesor de 20 mm. Modelo aprobado por el Ayuntamiento de Eivissa.
Incluso replanteo, formacion de cimentacion, reposicion de pavimento, elementos
de anclaje, cartel de vinilo y eliminacion y limpieza del material sobrante.
05.02.01 Poste aluminio anodizado DN76 mm L2300 mm 1,000 Ud 85,00 85,00
panel Panel aluminio anodizado 680x950 mm e2 mm 1,000 ud 175,00 175,00
vinilo Vinilo serigrafiado 670x940 mm 1,000 Ud 75,00 75,00
05.01.03 Mortero de resina epoxi con arena de silice, de endurecimiento rapido, para 0,500 kg 9,50 4,75
relleno de anclajes.
mo020 Oficial 12 construccion. 1,500 h 23,11 34,67
mol112 Pedn especializado construccion. 1,500 h 19,88 29,82
%0500 Costes indirectos 4,042 % 5,00 20,21
SUMA A PAMIdA ... 424,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 424,45
05.03 PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE Ud
Suministro y colocacidn sobre poste de aluminio existente de panel estéatico de alu-
minio anodizado en cajén cerrado de dimensiones 950x690 y espesor de 20 mm.
Modelo aprobado por el Ayuntamiento de Eivissa. Incluso replanteo, elementos de
anclaje, cartel de vinilo y eliminacion y limpieza del material sobrante.
panel Panel aluminio anodizado 680x950 mm e2 mm 1,000 Ud 175,00 175,00
vinilo Vinilo serigrafiado 670x940 mm 1,000 ud 75,00 75,00
mo020 Oficial 12 construccion. 1,500 h 2311 34,67
mol112 Pedn especializado construccion. 1,500 h 19,88 29,82
%0500 Costes indirectos 3,145 % 5,00 15,72
SUMA 12 PArtIda ... 330,21
TOTAL PARTIDA ..ottt 330,21
05.04 CARTEL DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN MARQUESINAS DE BUS Ud
Suministro de conjunto de 100 uds de cartel de dimensiones
670x940 mm impresos calidad maxima para colocacion en paneles
laterales de marquesinas de bus existentes.
cartel Cartel impreso calidad imprenta 670x940 mm 100,000 Ud 7,25 725,00
%0500 Costes indirectos 7,250 % 5,00 36,25
TOTAL PARTIDA ..ot 761,25
13 abril 2021 9
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
06 DESARROLLO APP
06.01 Gestion de proyecto

Redaccion de la propuesta metodoldgica de gestion del proyecto en la que se es-
pecifiquen los 6rganos de direccion y gestion del proyecto (Ayuntamiento de Eivis-
sa), la metodologia de seguimiento del proyecto y el plan de trabajo (descripcion
de las fases del proyecto, tareas a realizar y planificacion de los trabajos a reali-

zar).
A0178 Técnico informético 40,000 h 35,00 1.400,00
%0500 Costes indirectos 14,000 % 5,00 70,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.470,00
06.02 Desarrollo de la APP

Desarrollo de la aplicacion para dispositivos méviles poniendo en valor los recur-
s0s y contenidos generados en el proyecto del Metropie y dotando de un servicio
informativo para promover la movilidad a pie en el municipio. La APP ser& compati-
ble a dispositivos méviles tanto Android como I0S. Se incluiran los denominados
puntos de interés del municipio de Eivissa y se integrara dicha informacion con la
interface de google maps para que los usuarios puedan programar sus propios re-
corridos o rutas.

A0178 Técnico informatico 210,000 h 35,00 7.350,00
%0500 Costes indirectos 73,500 % 5,00 367,50

TOTAL PARTIDA ..ottt 7.717,50
06.03 Generacion de contenidos

Generacion de contenido que permita que el usuario tenga la mejor informacion
disponible posible: contenidos de calidad a nivel gréfico, textuales, imagenes, etc.
Carteleria y folletos promocionales.

A0178 Técnico informético 180,000 h 35,00 6.300,00
%0500 Costes indirectos 63,000 % 5,00 315,00

TOTAL PARTIDA ... 6.615,00
06.04 Actualizacién de elementos de la APP

Incluye la generacion dindmica de contenido que permita actualizacion de informa-
cion (nuevos puntos de interés, eliminacion de puntos, etc.) por parte del drgano
gestor de la APP.

A0178 Técnico informatico 60,000 h 35,00 2.100,00
%0500 Costes indirectos 21,000 % 5,00 105,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 2.205,00

13 abril 2021 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
07 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES
07.01 Canal de drenaje oculto m

ML compuesto de 1 ML de Canal de Hormigén Polimero tipo ULMA, modelo SELF
EUROSELFV+, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm, altura externa
95mm y con seccion hidraulica 66¢cmz, con posibilidad de instalacion en pendiente
tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, seccion en V optimizada con efec-
to autolimpiante especialmente disefiada para tramos de canal sin pendiente longi-
tudinal, sistema de fijacion sin sistema de fijacion. Y 1 Ud. de rejilla Ac. Galvaniza-
do Oculta, con clase de carga C-250, seglin la NORMA EN-1433. Incluye instala-

cion

07.01.01 Canal de drenaje oculto 1,000 m 85,75 85,75

mthormigon20obra Hormigén HM20 fabricado en obra 0,082 m3 82,00 6,72

05.01.04 Camién con grla de hasta 6 t. 0,010 h 50,43 0,50

mo020 Oficial 12 construccion. 0,250 h 2311 5,78

mol13 Pedn ordinario construccion. 0,250 h 18,60 4,65

%0500 Costes indirectos 1,034 % 5,00 5,17
SUMA 12 PArtIdA ... 108,58
TOTAL PARTIDA ..ot 108,58

07.02 Arqueta de drenaje u

Arqueta de drenaje de fabrica de ladrillo, enfoscada e impermeabilizada de dimen-
siones 40x40x40, con tapa de fundicion ductil con clase de carga C-250, segun la
NORMA EN-1433y conectada a la canaleta lineal para facilitar las tareas de man-
tenimiento y limpieza.

07.02.01 Arqueta de drenaje 1,000 Ud 49,05 49,05
mt09mba010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5 y picadis, confeccionado en 0,030 m3 78,00 2,34
obra con 250 kg/m? de cemento y una proporcion en volu

mt35arg105h Marco y tapa de fundicién ddctil 1,000 Ud 25,00 25,00

mo020 Oficial 12 construccion. 0,100 h 2311 2,31

mol113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86

%0500 Costes indirectos 0,806 % 5,00 4,03
SUMA 12 PALIA ... 84,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

09
9.2

GTA020

mg04cab010e
%0500

GRB021

mq04res025¢

9.3

GTA020

mq04cab010e
%0500

GRB022

mq04res025a

GESTION DE RESIDUOS
RCD NIVEL Il - NO PETREA

CARGA Y TRANSPORTE m?é

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

Camidn basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,216 h 42,71 9,22
Costes indirectos 0,092 % 5,00 0,46

SUMA 1A PAMITA ...
TOTAL PARTIDA ..ot

CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREQS) mé

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir el transporte.

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 1,077 m3 31,14 33,54
producidos en obras de construccién y/o demolicion, en

9,68
9,68

SUMA 12 PALIA ...
TOTAL PARTIDA ..ottt
RCD NIVEL IIl - PETREA

CARGA Y TRANSPORTE mé

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacidn de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacidn de residuos, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

Camidn basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,216 h 42,71 9,22
Costes indirectos 0,092 % 5,00 0,46

33,54
33,54

SUMA 12 PALIA ...
TOTAL PARTIDA ..ottt

CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES mé

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefa-
bricados producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especi-
fico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y 1,077 m3 13,96 15,03
prefabricados, producidos en obras de construccién y/

9,68
9,68

SUMA 12 PALIA ...

TOTAL PARTIDA ..ot

13 abril 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
94 RCD NIVEL IV - POTENCIALMENTE PELIGROSOS
GEAO011 Bidén de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar envases que  Ud
contienen restos de sustancias peligr
Suministro y ubicacién en obra de hidon de 200 litros de capacidad para residuos
peligrosos procedentes de la construccién o demolicion, apto para almacenar en-
vases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicacion.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documen-
tacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.
mt08grg010c Bidon de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 1,000 Ud 61,95 61,95
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,136 h 18,60 2,53
%0500 Costes indirectos 0,645 % 5,00 3,22
SUMA 1A PATIA ... 67,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 67,70
GEBO010 Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero especifico, Ud
instalacion de tratamiento de res
Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos proceden-
tes de la construccidn o demolicion, a vertedero especifico, instalacién de trata-
miento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de va-
lorizacion o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bido-
nes.
Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instala-
cion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Descarga de bidones.
Criterio de medicion de proyecto: Ndmero de unidades previstas, seglin documen-
tacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente trans-
portadas segun especificaciones de Proyecto.
mt08grg020c Transporte de hidon de 200 litros de capacidad, apto para almacenar 1,000 ud 94,98 94,98
residuos peligrosos, a vertedero especifico, instalacion de
%0500 Costes indirectos 0,950 % 5,00 4,75
SUMA A PAMIA ... 99,73
TOTAL PARTIDA ......coieeeeeerercseeisesie s 99,73
GECO010 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidén de 200 litros Ud
de capacidad con envases que con
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de hidon
de 200 litros de capacidad con envases que contienen restos de sustancias peli-
grosas o estan contaminados por ellas procedentes de la construccion o demoli-
cion. Sin incluir el coste del recipiente ni el transporte.
Criterio de medicion de proyecto: Ndmero de unidades previstas, seglin documen-
tacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente entrega-
das segun especificaciones de Proyecto.
mt08grg030ic Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de 1,000 ud 47,85 47,85
bidén de 200 litros de capacidad, con envases que con
TOTAL PARTIDA ..ot 47,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
10 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA010 CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA u
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P311A010 Casco seguridad con rueda 1,000 u 9,02 9,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,02
E28RA070 GAFAS CONTRA IMPACTOS u
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A120 Gafas protectoras 0,333 u 8,06 2,68
SUMA A PAIA ... 2,68
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,68
E28RA090 GAFAS ANTIPOLVO u
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A140 Gafas antipolvo 0,333 u 7,87 2,62
SUMA 12 PALIA ... 2,62
TOTAL PARTIDA .....ooooveecivsveesssssssssessssssssoee 2,62
E28RA120 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS u
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311A200 Cascos protectores auditivos 0,333 u 10,96 3,65
SUMA 1A PATIA ..o 3,65
TOTAL PARTIDA ..ot 3,65
E28RC090 TRAJE IMPERMEABLE u
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31I1C100 Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 u 8,67 8,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,67
E28RC180 CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE u
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97.
P31IC170 Chaleco de obras reflectante. 1,000 u 2,76 2,76
TOTAL PARTIDA ..ot 2,76
E28RM010 PAR GUANTES DE LONA u
Par de guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM005 Par guantes lona proteccion estandar 1,000 u 1,37 1,37
TOTAL PARTIDA ..ot 1,37
E28RM040 PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE u
Par de guantes de goma latex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
P31IM010 Par guantes de goma latex anticorte 1,000 u 1,90 1,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
E28RP070 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD u
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31I1P025 Par botas de seguridad 1,000 u 25,24 25,24
TOTAL PARTIDA ..ot 25,24
YIV020 MASCARILLA AUTOFILTRANTE u
Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste
hermético a la cara del trabajador frente a la atmdsfera ambiente, FFP1, con valvu-
la de exhalacién, amortizable en 1 uso.
Criterio de medicidn de proyecto: Ndmero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suminis-
tradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epv020aa  Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con valvula de exhalacion, 1,000 Ud 2,96 2,96
EPI de categoria Ill, segin UNE-EN 149, cumpliendo
%0500 Costes indirectos 0,030 % 5,00 0,15
SUMA A PAIA ... 3,11
TOTAL PARTIDA ..ot 3,11
YIU040 BOLSA PORTAHERRAMIENTAS u
Suministro de cinturon con bolsa de varios compartimentos para herramientas,
amortizable en 10 usos.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suminis-
tradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epu040j Bolsa portaherramientas, EPI de categoria Il, segtin UNE-EN 340, 0,100 Ud 24,82 2,48
cumpliendo todos los requisitos de seguridad segun el R.D. 1407/
%0500 Costes indirectos 0,025 % 5,00 0,12
SUMA A PALIA ... 2,61
TOTAL PARTIDA ..ot 2,61
YIU050 FAJA PROTECCION LUMBAR u
Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suminis-
tradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50epu050d Faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable 0,250 Ud 19,67 4,92
mediante velcro, EPI de categoria Il, segiin UNE-EN 3
%0500 Costes indirectos 0,049 % 5,00 0,25
SUMA A PALIA ... 5,16
TOTAL PARTIDA ..ot 5,16
09.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28EB050 BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE u
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31SB050 Baliza luminosa intermitente 0,250 u 20,50 513
SUMA 12 PALIA ... 6,99
REAONEO ... s -0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,99
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
E28EC010 CARTEL PVC. 220x300 mm. OBLIGACION, PROHIB. Y ADVERT. u
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nomi-
nal. Tamafio 220x300 mm. Véalidas para sefiales de obligacién, prohibicién y adver-
tencia i/colocacion. s/R.D. 485/97.
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31SC010 Cartel PVC 220x300mm. Obli., proh., advert. 1,000 u 2,76 2,76
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,62
E28EC020 CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. I. u
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nomi-
nal. Para sefiales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/coloca-
cion. s/R.D. 485/97.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31SC020 Cartel PVC. Sefializacién extintor, boca inc. 1,000 u 7,75 7,75
TOTAL PARTIDA ..ot 9,61
E28ES070 PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE u
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metalico, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocacién y monta-
je. s/R.D. 485/97.
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,300 h 18,60 5,58
P31SV100 Panel direc. reflec. 164x45 cm. 0,200 u 133,76 26,75
P31SV110 Soporte panel direc. metélico 0,200 u 14,23 2,85
AO3H060 HORMIGON DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tméx.40 mm 0,064 m3 53,57 343
SUMA A PAMIA ... 38,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,61
E28PX010 TAPON PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM. u
Colocacion de tapdn protector de plastico "tipo seta" de las puntas de acero en las
esperas de las armaduras de la estructura de hormigén armado (amortizable en
tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigén.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,001 h 18,60 0,02
P31CR190 Tapon protector puntas acero tipo seta 0,333 u 0,07 0,02
SUMA 12 PALIA ... 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 0,04
YSM010 Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de m
altura, sujeta mediante bridas de
Sefializacion y delimitacion de zonas de riesgo de caida en altura inferior a2 m en
bordes de excavacion mediante malla de sefializacién de polietileno de alta densi-
dad (200 g/m?), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naran-
ja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corru-
gada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de didme-
tro, hincados en el terreno cada 2,50 m y separados del borde del talud méas de 2
m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en
3 usos.
Criterio de medicion de proyecto; Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medicidn de obra: Se medira la longitud realmente montada segun es-
pecificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50spr040b Malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m2), doblemente 1,000 m 0,49 0,49
reorientada, con tratamiento ultravioleta, color na
mt07aco010g Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra 0,836 kg 0,84 0,70
en barras sin elaborar, de varios didmetros.
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 1,740 Ud 0,03 0,05
mt50spr045 Tapon protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de los extremos de 0,193 Ud 0,08 0,02
las armaduras.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,150 h 18,60 2,79
%0500 Costes indirectos 0,040 % 5,00 0,20
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
SUMA 12 PALIA ... 4,25
TOTAL PARTIDA ..ot 4,25
YSS020 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 ud
usos, fijado con bridas.
Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacién, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones se-
guras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacena-
je o retirada a contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente coloca-
das segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 0,333 Ud 10,75 3,58
con 6 orificios de fijacion.
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,03 0,18
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,281 h 18,60 523
%0500 Costes indirectos 0,090 % 5,00 0,45
SUMA A PAMIA ... 9,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,44
09.03 EXTINCION DE INCENDIOS
E28PF010 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. u
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6
kg. de agente extintor, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difu-
sor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31CI010 Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 1,000 u 41,82 41,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 43,68
09.04 INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR
E28BC070 ALQUILER CASETA ASEO 11,36 m2 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,64x2,45x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con re-
jay luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., dos placas turcas, tres placas de du-
cha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blan-
co y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidré6fugo con capa fenolitica anti-
deslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tu-
beria de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, ins-
talacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del médulo con camidn grda. Segun R.D. 486/97.
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,085 h 18,60 1,58
P31BC070 Alg. mes caseta pref. aseo 4,64x2,45 1,000 u 155,26 155,26
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 médulo 0,085 u 481,26 40,91
SUMA [ PAtAA ......oovvvviiriee e 197,75
TOTAL PARTIDA ..ot 197,75
E28BMO010 PERCHA PARA DUCHA O ASEO u
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,050 h 18,60 0,93
P31BM010 Percha para aseos o duchas 1,000 u 532 5,32
TOTAL PARTIDA ..ot 6,25
E28BMO020 PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR u
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3
usos).
mol113 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 u 19,92 6,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
SUMA 12 PALIA ... 8,49
TOTAL PARTIDA ..ot 8,49
E28BM030 ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS u
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31BM030 Espejo vestuarios y aseos 1,000 u 26,35 26,35
TOTAL PARTIDA ....oooovvvvvovnnessssssssssiisssssssnnses 28,21
E28BM040 JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO u
Dosificador de jabén de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de ja-
bdn colocada (amortizable en 3 usos).
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31BM035 Dosificador jabon liquido 1,000 u 22,00 22,00
P31BM040 Jabén liquido desinfectante 1 1. 0,333 u 25,20 8,39
SUMA 18 PAMIA ... 32,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,25
E28BM045 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA u
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en
3 usos.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,010 h 18,60 0,19
P31BM045 Dispensador de papel toalla 0,330 u 22,98 7,58
SUMA 12 PALIA ... 7,77
TOTAL PARTIDA ..ot 1,77
09.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
E28W060 RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO | u
Reconocimiento médico béasico | anual trabajador, compuesto por control visién,
audiometria y analitica de sangre y orina con 6 parametros.
P31W060 Reconocimiento médico basico | 1,000 u 72,72 72,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 72,72
E28BM110 BOTIQUIN DE URGENCIA u
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos mini-
mos obligatorios, colocado.
mol13 Pedn ordinario construccion. 0,100 h 18,60 1,86
P31BM110 Botiquin de urgencias 1,000 u 47,90 47,90
P31BM120 Reposicion de botiquin 1,000 u 16,28 16,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 66,04
13 abril 2021 18
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ANEJO 5 - ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
1. INTRODUCCION
1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no
incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la

fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:
a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros
PEC = PEM + Gastos Generales (13%) + Beneficio Industrial (6%) = 51.631,22€ ™= CUMPLE
PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias laborables, empleandose en algiin momento a

mas de 20 trabajadores simultineamente.
Plazo de ejecucion previsto = 80 dias laborables
N2 de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente =4 ™= CUMPLE

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias de trabajo

del total de los trabajadores en la obra).
Volumen M.O. = 4 trabajadores dia x 80 dias laborables = 320 ™= CUMPLE

d) No es una obra de tineles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta
el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. antes citado, el estudio debe contener:
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- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

- La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias.

- Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefhalado anteriormente
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendra en
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrda medidas especificas
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

- Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad

y salud, los previsibles trabajos posteriores.

Sera responsabilidad del contratista la ejecucion correcta de las medidas fijadas en el Plan y responde
solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no consideracion de las medidas previstas por parte de

los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que les fuesen imputables.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autobnomos, 0 mas de un trabajador autonomo, el Promotor debera designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato

expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de base
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizaran,
estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en funcién de su

propio sistema de ejecucion de la obra.

2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS
2.1 DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION

El ambito objeto del presente proyecto abarca todo el término municipal de Eivissa. Se trata, en general, de un
entorno residencial, urbano y compacto idoneo para promover la movilidad a pie, eje principal del presente proyecto

de ejecucion.

Actualmente el Ayuntamiento de Eivissa esta apostando de forma clara por un cambio en las pautas de movilidad,
promoviendo actuaciones donde la movilidad a pie sea la protagonista. Asi, se esta trabajando en el proyecto
“Metropeu Eivissa” que consiste en la ejecucion y desarrollo de por un lado un plano esquematico que preste

informacion clara y sencilla de distancias y tiempos de desplazamientos entre puntos del municipio, asi como la
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instalacién de carteleria que difunda dicha informacién, y el desarrollo de una APP del Metropeu Eivissa; todos

ellos con el mismo objetivo promover la movilidad a pie en el municipio.

Se incluye por tanto como parte del presente proyecto:

La instalacion de la carteleria en diversos puntos de interés del término municipal con informacion del

Metropeu Eivissa. La iniciativa del Metropeu permite calcular el tiempo aproximado de los
desplazamientos a pie en la ciudad de Eivissa, incentivando la movilidad peatonal y concienciando de

sus beneficios.

Se prevé la instalacion de un total de 21 carteles o paneles distribuidos por todo el municipio en los
principales puntos de concentracion de peatones o visitantes, asi como en los puntos estratégicos

relacionados con la movilidad y de la ciudad.

Se distinguen diversas tipologias de soporte para los carteles, en todos los casos proporcionaran
informacion sobre el Metropeu Eivissa, es decir, informacion sobre distancias y tiempos de

desplazamiento a pie entre los principales nodos.

El proyecto prevé también actuaciones en determinados puntos del espacio plblico del municipio con el
objetivo de mejorar y ampliar el espacio peatonal disponible para promover y garantizar una movilidad

segura, sostenible y confortable para los desplazamientos a pie en Eivissa.

En el presente proyecto se plantean 3 areas de intervencioén:
- Ampliacién del espacio peatonal en un tramo del ¢/ Canaries
- Ampliacién del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa
- Definicion itinerario peatonal de conexion entre el aparcamiento de Cas Dominguets y la pasarela

elevada peatonal de conexién con el centro urbano de Eivissa.

Desarrollo y puesta en funcionamiento de una aplicacion movil (APP) que proporcione informacion

y funcionalidades que faciliten la movilidad a pie en la ciudad de Eivissa a los ciudadanos y turistas.

Con la promociébn de la movilidad a pie en el municipio se obtienen diversos beneficios tanto a nivel personal

(habitos saludables) como a nivel ambiental (reduccion de desplazamientos en vehiculo privado con la

consiguiente reduccion de emisiones de contaminantes, reduccion de la contaminacion atmosférica), etc.

El presente proyecto de ejecucion tiene como objeto la descripcion, definicion, diseno y valoracion de las

actuaciones necesarias a llevar a cabo para la correcta implantacion de la iniciativa “Metropeu Eivissa” en el

término municipal d’Eivissa, obteniendo un recurso facilmente identificable por los usuarios, y dotacion de espacio

peatonal para los ciudadanos y turistas.
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En resumen, el presente documento desarrolla a nivel de proyecto de ejecucion la obra necesaria para ejecutar y
definir los puntos con nuevo espacio peatonal de Eivissa, y plantea la instalacion de una nueva carteleria del
Metropeu , que proporcione informacion de distancias y tiempos de desplazamientos, con una iconografia propia
del Metropeu Eivissa, y que en definitiva sirva para desterrar el mito de la existencia de largas distancias en el
municipio. Todo ello, acompahado con el desarrollo de la APP “Metropeu Eivissa” para dispositivos moviles y

donde el usuario pueda disenar sus propios recorridos e itinerarios con la informacion de los puntos de interés del
municipio de Eivissa.

2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA
- Presupuesto

El Presupuesto de ejecucion material de la seguridad y salud de la obra es de mil seiscientos cuatro euros y

sesenta y dos céntimos (1.604,62¢€).

Incluye en las protecciones colectivas, las sehalizaciones de obra: permanente, movil y por desvios, asi como

la reposicion de la misma y senalistas en regulacion de trafico durante las obras.

- Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion es de 4 meses (80 dias laborables).

- Personal previsto

En cuanto al personal se prevé un nimero maximo de cuatro (4) personas.

2.3 SERVICIOS AFECTADOS

El presente proyecto no contempla la posibilidad de afectar distintos servicios afectados como el agua, electricidad
y telefonia fija. No obstante, sera obligacion del contratista adjudicatario de las obras, quien recopilara la
informacion de los servicios realmente se afectan y valorar detalladamente cuales son los costes reales que se
afecten.

2.4 INTERFERENCIAS CON EL TRAFICO

Se planificara la obra de forma que se interrumpa lo minimo posible el trafico en la zona del proyecto. Asimismo,
en caso necesario se cortara el acceso a los aparcamientos existentes el minimo tiempo posible en las zonas que

lo requieran.

Las medidas adoptadas para ello incluiran personal dedicado al control del trafico y se le dotara de los medios
necesarios para realizar su labor en las adecuadas condiciones de seguridad (sehalizacion manual, vallas de obra,

conos, piquetas, chalecos reflectantes, botas, ropa de trabajo, chubasqueros etc.).
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Se prevé posible afeccion al trafico rodado en la actuacién que contempla la ampliacién de espacio peatonal,

acera,

en un tramo de la ¢/ de Canaries.

2.5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

Operaciones previas
Demoliciones

Firmes y pavimentos
Senalizacion horizontal
Senalizacion vertical
Mobiliario urbano
Desarrollo de la APP

Recogida Aguas pluviales

2.6 MAQUINARIA DE OBRA

Camibn autocargante

Camion con gria

Camibn hormigonera

Camion cisterna

Camibn para transporte

Miniretrocargadora sobre neumaticos

Dumper

Martillo neumatico

Compresor portatil diesel

Equipo para corte de untas en soleras de hormigon

Pison vibrante de guisado manual

Camion con cesta elevadora de brazo articulado

Camion basculante

Maquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada.

Barredora remolcada con motor auxiliar.

Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulacion del disco de corte manuales.
Fresadora en frio compacta, para la remocibn de capas de pavimento, equipada con banda

transportadora
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3. IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS Y EN CONSECUENCIA SE
EVITAN

En esta obra, se consideran al menos riesgos evitados los siguientes:

= Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio
preventivo del plan de ejecucion de obra.

= Los originados por las maquinas sin protecciones en sus partes moviles, que se han desestimado
mediante la exigencia de que todas las maquinas estén completas, con sus revisiones y mantenimientos
al dia y con todas sus protecciones operativas.

= Los originados por las maquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que
se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su
caso, de toma de tierra de sus carcasas metalicas, en combinacion con los interruptores diferenciales de
los cuadros de suministro y red de toma de tierra general eléctrica.

= Los derivados del factor de forma y de ubicacion del puesto de trabajo, resuelto mediante la aplicacion
de procedimientos de trabajo seguro, en combinacion con las protecciones colectivas, equipos de
proteccion individual y sehalizacion.

= Los derivados de las maquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus
libros de mantenimiento y revision de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones especificas y la
exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.

= Los derivados de los medios auxiliares deteriorados, en mal estado o peligrosos, mediante la exigencia
de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de
mantenimiento, montados con todas las protecciones disehadas por su fabricante.

= Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se

exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

En general, todos los riesgos evitados en origen no son objeto de evaluacion en las diferentes unidades de obra,
pues por la ejecucibn, organizacion del trabajo o por la planificacion del mismo ya no existen al haber sido evitados

y en consecuencia no son evaluados.

4. APLICACIONES DE LA SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE OBRA
4.1 OPERACIONES PREVIAS
4.1.1 Vallado de obra

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Se delimitara el ambito de actuacion y se realizara el vallado antes del inicio de la obra, para impedir asi el acceso

libre a personas ajenas a la obra.

Se colocaran vallas en la zona de acceso a la obra impidiendo la entrada al personal ajeno a la obra, las cuales
seran resistentes y tendran una altura de 2.00m, en aquellos tramos especificados en el proyecto de obra, y vallado

tipo ayuntamiento en los puntos igualmente especificados en el proyecto de obra.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad  Consecuencias Calificacion

Caida de personas al mismo nivel. Baja Ligeramente dafino Trivial
Pisadas sobre objetos. Baja Ligeramente dahino Trivial
Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dahnino Tolerable
Golpes y cortes por objetos 0 herramientas. Baja Dahnino Tolerable
Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos Baja Ligeramente dahino Trivial
repetitivos.

lluminacién inadecuada. Baja Ligeramente danino Trivial

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

e Se estableceran accesos diferenciados y sehalizados para las personas y vehiculos. La calzada de
circulacion de vehiculos y la de personal se separara al menos por medio de una barandilla.

e Se prohibira aparcar en zonas de transito de vehiculos.

e Se prohibira el paso de peatones por la entrada de vehiculos. Se prohibira la entrada a toda persona
ajena ala obra.

e Cualquier obstaculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra debera de quedar
debidamente senalizado.

e Se dispondra en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y
senalizacion de obra.

e El vallado dispondra de luces para la sehalizacibn nocturna en los puntos donde haya circulacion de
vehiculos.

e Cuando al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviaran los peatones hacia la
calzada sin que haya protecciones adecuadas.

Equipos de proteccion individual
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Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

e Guantes de cuero.
¢ Ropa de trabajo.

e (Casco de seguridad.

4.1.2 Senalizacion provisional de obras

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente sefhalizacion que debera colocarse al inicio de la obra,
tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehiculos y personal) como la
senalizacion por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros

de la obra.
Igualmente debera senhalizarse las zonas especificadas, con vallas y luces rojas durante la noche.

La instalacion eléctrica de estas instalaciones luminosas de sehalizacion se hara sin tension en la linea. Se

consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:
. izado y nivelacion de senhales
II. fijacion
Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Riesgo Probabilidad  Consecuencias Calificacion
Caidas al mismo nivel. Media Danino Moderado
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Media Ligeramente dafino | Tolerable
Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas. Media Danino Moderado
Pisadas sobre objetos. Media Danino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

Medidas preventivas

o La sehalizacion se llevara a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del

conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sehalizacién y siguiendo las
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especificaciones del proyecto de obra, y especialmente, se basara en los fundamentos de los codigos de

sehales, como son:

1) Que la sehal sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que
hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).

2) Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO,
una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de senalizacion, porque de todos es conocido su
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o sehal, lo que supone una educacion
preventiva 0 de conocimiento del significado de esas senales).

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las

tareas.

El acopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

Se retirara las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,

envoltorios, palets, etc.

Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estaran protegidas contra contactos eléctricos

con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso seran

sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

Los instaladores iran equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de

seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tension y

herramientas aislantes.

En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomaran medidas adicionales de prevencion y

con el equipo necesario, desctrito en el punto anterior.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Chaleco reflectante.

Cinturon portaherramientas.
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4.2 DEMOLICIONES

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Consiste en el derribo de elementos constructivos, tales como aceras, firmes, losa de hormigon, muros u otros,

que sea necesario eliminar para la adecuada ejecucion de la obra.

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las
disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, asi como de evitar que se produzcan danos,

molestias o0 perjuicios a las construcciones, bienes o personas proximas y del entorno, sin perjuicio de su obligacion

de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras.

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas a distinto nivel. Media Dahino Moderado
Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente dahino Tolerable
Sobreesfuerzos Baja Dahino Tolerable
Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Dahino Moderado
Pisadas sobre objetos. Baja Extremadamente dahino Moderado
Contacto con sustancias causticas o corrosivas. Baja Extremadamente dahino Moderado
Golpes y cortes por objetos o herramientas. Baja Dahino Tolerable
Exposicion a temperaturas ambientales extremas. Media Danino Moderado
Exposicion al ruido. Media Dahino Moderado
Exposicion a vibraciones. Media Dahino Moderado
Ambiente pulvigeno. Media Dafino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccién Individual correspondientes para la realizacion de las tareas.
La demolicién de la losa de hormigbn armado se realizara por personal especializado.

Las losas armadas en una sola direccion se eliminaran cortando en franjas paralelas a la armadura principal, de

peso no mayor al admitido por la gria, una vez suspendidas por los extremos se anularan los apoyos.
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Las losas armadas en dos direcciones se eliminaran cortando en recuadros.

La demolicibn con maquina excavadora Unicamente sera admisible en construcciones, o parte de ellas, de altura

inferior al alcance de la cuchara.

Se delimitara el perimetro de las zonas de trabajo con valla metalica de pie de hormigbn para evitar “interferencias"

de personal ajeno a la obra, especialmente para evitar los riesgos del trafico rodado existente.

El corte de las piezas a maquina (‘tronzadora radial' o 'sierra de disco') debera hacerse por via himeda,

sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formacion de polvo ambiental durante el trabajo.

Si se utiliza martillo rompedor no se dejara hincado, antes de accionar el martillo se deberé de asegurar que el

puntero esta perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedira que lo cambien.

Las armaduras y demas elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontaran con ayudas de

poleas o, en su caso con aparatos elevadores.
Se regaran los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios 0 medianeros,

mientras éstos deban permanecer en pie.
No debera de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su

evacuacion
Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

e (Casco de seguridad.

e (Calzado de seguridad.

e Guantes de cuero.

¢ Ropa de trabajo.

o Faja antivibraciones

e (Gafas de seguridad antiproyecciones.

e Protectores auditivos
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e Chaleco reflectante.
4.3 FIRMES Y PAVIMENTOS
4.3.1 Pavimento de baldosas de terrazo / hormigon

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

Sobre el soporte limpio se extiende inicialmente el mortero de cemento en seco, 0 cama de grava, sobre la que se

colocara el pavimento en tiras paralelas y juntas.

Se situaran sobre la rasante apisonandolas a golpe de maceta hasta conseguir el perfil indicado en la

documentacion disponible.

Posteriormente se fregara el pavimento y se extendera la lechada de cemento con arena, de forma que queden

bien rellenas las juntas.
Se eliminaran los restos de la lechada y se limpiara la superficie.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente dahino Tolerable
Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes Media Danino Moderado
cortantes.
Afecciones reuméticas por humedades en las rodillas. Media Danino Moderado
Dermatitis por contacto con el cemento. Media Danino Moderado
Caidas a distinto nivel. Media Danino Moderado
Cuerpos extranos en los 0jos. Baja Dahino Tolerable
Sobreesfuerzos. Media Danino Moderado
Contactos con la energia eléctrica. Baja Extremadamente dahino Moderado
Pisadas sobre objetos. Media Danino Moderado
Choques y golpes contra objetos inmbviles. Baja Extremadamente dahino Moderado

DOCUMENTO 1

ANEJO 5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
HIGRADUAL Pagina 14 de 31

INGENIEROS




H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
NP PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ajuntament
D’elviSSa
Probabilidad Consecuencias Calificacion
Exposicion a sustancias nocivas o toxicas. Baja Extremadamente dahino Moderado
Contactos eléctricos Baja Extremadamente danino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las

o fareas.

o Secolocaran barandillas de seguridad para impedir el acceso a personal no autorizado, para evitar el riesgo
de caidas a diferente nivel.

e Se delimitara el perimetro de las zonas de trabajo con Valla metélica de Pie de Hormigon para evitar
"interferencias" de personal ajeno a la obra, especialmente para evitar los riesgos del trafico rodado
existente.

o El corte de las piezas a maquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') debera hacerse por via hiimeda,
sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formacién de polvo ambiental durante el
trabajo.

o Se prohibira el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

o Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para
Su evacuacion.

e Las cajas en acopio, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes de tropiezo.

o Cuando se maneje pequeia maquinaria eléctrica se evitara que entre en contacto con humedades o
encharcamientos de agua, en evitacion de electrocuciones.

o Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo.

o Se usaran rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo.

e Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

o Debera mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
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Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

e (Casco de seguridad.

e Guantes de PVC o de goma.

o Guantes de cuero.

o (Calzado de seguridad.

o Chaleco reflectante.

o Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
e Ropa de trabajo.

o (Gafas protectoras.

e Cinturon porta-herramientas.

o Faja elastica de sujeciobn de cintura.

4.3.2 Bordillo de hormigon

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:

Inicialmente sobre el soporte se extendera una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo de hormigon.

Las piezas que forman el encintado se colocaran a tope sobre el soporte, recibiéndose con el mortero lateralmente.

La elevacion del bordillo sobre la rasante del firme podra variar, pero debera ir enterrado al menos en la mitad de

su canto.
Posteriormente, se extendera la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente rellenas.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente dahino Tolerable
Choques y golpes contra objetos inmoviles. Baja Dahino Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. Baja Extremadamente dahino Moderado
Contacto con sustancias nocivas o toxicas. Baja Extremadamente dahino Tolerable
Contacto con sustancias causticas o corrosivas. Baja Extremadamente dahino Tolerable
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Probabilidad Consecuencias Calificacion
Exposicion al ruido. Baja Extremadamente dahino Moderado
Proyeccion de fragmentos o particulas. Media Ligeramente dafino Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas. Media dahino Tolerable
Pisadas sobre objetos. Baja Dahino Tolerable

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

e Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

o Para el manejo de piezas pesadas (de mas de 15 kg) de manera repetitiva deberan utilizarse ganchos y
equipos de elevacion, manuales 0 mecanicos para ayuda a la colocacion.

o El corte de las piezas a maquina (‘tronzadora radial' o 'sierra de disco') debera hacerse por via himeda,
sumergiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formacion de polvo ambiental durante el
trabajo.

o Se prohibira el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentaciéon sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra, en prevencion del riesgo eléctrico.

o Los tajos se limpiaran de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para
Su evacuacion.

e Las cajas en acopio, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los
accidentes por tropiezo. Cuando se maneje pequeha maquinaria eléctrica se evitara que entre en contacto
con humedades o encharcamientos de agua, para evitar posibles electrocuciones.

o Se realizaran los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. Se
suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

o Deberad mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

o (Casco de seguridad.
e Guantes de PVC o de goma.

e Guantes de cuero.
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o (Calzado de seguridad.

e Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
o Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo.

o (Gafas protectoras.

4.4 SENALIZACION

4.4.1 Senalizacion horizontal

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se considerara como sefalizacion horizontal la realizacion de marcas viales, esto es pintura
de lineas, palabras o simbolos sobre el pavimento, bordillos 0 sobre cualquier otro elemento que forme parte de
la via. La instalacion de esta senalizacion horizontal tendra como finalidad regular el trafico, tanto de vehiculos
como de peatones. Quedara incluida también en esta unidad de obra la pintura al clorocaucho de color, en isletas

y glorietas.
Para la ejecucion de las marcas viales se desarrollaran las siguientes operaciones:

o Preparacion de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas.

e Pintura de las marcas viales.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas al mismo nivel Media Ligeramente dafino Tolerable
Choques y golpes contra objetos inmoviles Baja Dahino Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Baja Dahino Tolerable
Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos Media Dahino Moderado

repetitivos

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas Media Extremadamente danino Importante
Incendio. Baja Extremadamente dahino Moderado
Explosion. Baja Extremadamente danino Moderado
Atropellos o golpes con vehiculos. Baja Extremadamente dafino Moderado
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos

anteriores

Medidas preventivas

Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

Se procurar evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.

Se advertira al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene personal,
antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

Se prohibira realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosion (o de incendio).

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento” de las instalaciones, durante los trabajos de pintura de
sehalizacion.

Debera sehalizarse debidamente la zona de acopios.

Se suspenderan los trabajos en condiciones climatolbgicas adversas. Debera mantenerse el tajo en buen
estado de orden y limpieza.

En caso de tener afeccion al trafico se colocaran conos y senalizacion movil para senhalizar la posicion del
equipo de pintura.

En caso de ser necesario interrumpir, en el pintado en el caso de los pasos de peatones, se colocaran

senalistas. para dar paso alterno.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

Casco de seguridad.
Guantes de PVC o de goma.
Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.
Mascarilla de proteccion.

Chaleco reflectante.

4.4.2 Senalizacion vertical

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de sehalizacion, semaforos, etc., que tienen como

finalidad senalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros.

Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizara un camibn-griia para descargarla y manipularla

durante su fijacion.
En tal caso, durante el montaje se dejara libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la misma mas 5m.

En los trabajos de senalizacion la zona de trabajo quedara debidamente sehalizada con una valla y luces rojas

durante la noche.
La instalacion eléctrica se hara sin tension en la linea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijacion y nivelacion.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caidas a distinto nivel. Media Dahnino Moderado
Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente danino Tolerable
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Media Dahino Moderado
Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas Media Dahino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o La senalizacion se llevara a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la sehalizacion y siguiendo las
especificaciones del proyecto de obra, y especialmente, se basara en los fundamentos de los codigos de
senales, como son:

I Que lasehal sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay
que anunciar los peligros que trata de prevenir).
Il.  Que las personas que la perciben vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO,

una vez leidos, cumplen bien con el mensaje de sehalizacién, porque de todos es conocido su

DOCUMENTO 1

ANEJO 5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
HIGRADUAL Pagina 20 de 31

INGENIEROS




H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS

NS PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ajuntTamenTt
D’elviSSa

significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o sehal, lo que supone una educacion
preventiva 6 de conocimiento del significado de esas senhales).

o Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

o Se colocaran barandillas de seguridad o vallados para impedir el acceso a personal no autorizado, para
evitar el riesgo de caidas a diferente nivel.

o Elacopio de materiales nunca obstaculizara las zonas de paso, para evitar tropiezos.

o Se retirara las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.

e La colocacion de cada uno de los servicios lo realizara personal especializado en el mismo.

o Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estaran protegidas contra contactos eléctricos
con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso seran
sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.

o Antesde que las instalaciones entren en carga, se revisaran perfectamente las conexiones de mecanismos,
protecciones y pasos por arquetas.

e Los instaladores iran equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tension y
herramientas aislantes.

o En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomaran medidas adicionales de prevencion y
con el equipo necesario, desctrito en el punto anterior.

o Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas. Debera mantenerse el tajo en buen
estado de orden y limpieza.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

o (Casco de seguridad.

o (Calzado de seguridad.
o Guantes de cuero.

o Ropa de trabajo.

o Chaleco reflectante.

e Cinturon porta-herramientas.
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4.5 MOBILIARIO URBANO

4.5.1 Instalacion de la carteleria con infografia del Metropeu

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidos los trabajos de instalacion del nuevo mobiliario urbano previsto de
la iniciativa “Metropeu Eivissa”, es decir, instalacion de carteleria en diferentes puntos de la ciudad y en diferentes

soportes para conseguir una mejor integracion paisajistica con el entorno.

Se proponen cuatro tipologias diferentes para mostrar la informacion:

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm PARA FACHADA

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE NUEVO POSTE DE ALUMINIO

- PANEL FIJO DE ALUMINIO 680X950 mm SOBRE POSTE DE ALUMINIO EXISTENTE

- CARTELERIA DE DIMENSIONES 670X940 mm PARA DISPOSICION EN PANELES LATERALES DE
MARQUESINAS DE BUS o EN ACCESOS A ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

En este sentido, los riesgos derivados de esta unidad de obra seran asimilables a los del personal/obreros que

ejecutan actuaciones en el espacio publico de las ciudades.
Los principales riesgos derivan de las siguientes acciones:

Tareas de colocacion y fijacion elementos o piezas en altura desde plataformas elevadoras o escaleras
manuales.

Manipulacion de martillo neumético (picado de suelos, etc.).

Carga, descarga y acopio de elementos o piezas de gran tamanho

Colocacion y fijacién inadecuada de elementos o piezas.

Perforado e instalacion de anclajes en solera o fachada.

Corte 0 ajuste de materiales metalicos: subestructura, perfiles de fijacion, etc.

Manejo de maquinas y herramientas manuales: instalacion de anclajes para fijacion de elementos
Operaciones de perforacion, fijacion y anclaje al pavimento de elementos de mobiliario urbano
Operaciones en cuclillas o de rodillas para el atornillado y fijacion de piezas de mobiliario urbano al suelo,
0 para la instalacion y acometida de la red eléctrica.

Manipulacion y transporte de cargas para su colocacion final.
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Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion

Caidas a distinto nivel. Media Dahino Moderado
Caida de objetos en manipulacion Media Dafino Tolerable
Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente danino Tolerable
Golpes o cortes por manejo de herramientas Media Danino Moderado
manuales.

Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas Media Danino Moderado
Incendios y explosiones Baja Extremadamente dahino | Moderado
Aplastamientos o golpes Media Dahnino Importante
Atrapamientos Baja Danino Moderado
Inhalacion de polvo Alta Danino Moderado
Sobreesfuerzos por manipulacion manual de cargas Alta Dahino Moderado
Sobreesfuerzos por posturas forzadas Alta Danino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o Asegurar que la solera o fachada, que es el elemento que debera sustentar el mobiliario, sea adecuado y
se encuentra en buenas condiciones para resistir las acciones mecanicas del conjunto instalado.
o Sedebe realizar una prevision del método de trabajo mas seguro, segin el tipo de mobiliario a instalar y la
maquinaria a emplear, tomando como base:
o Laforma de recepcionar, manipular y colocar los materiales, elementos y piezas que conforman
el mobiliario en su ubicacion final.
o La forma de fijar los elementos y las piezas: pequehas cimentaciones, atomillado, anclaje
mecanico, soldadura, efc.

o Eltratamiento y acabado final a realizar.
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e Se debe establecer un plan de circulacién para facilitar el acceso de vehiculos de transporte de materiales,
elementos y piezas prefabricadas. Respecto a este plan de circulacion se deben considerar, entre otras:

o Las acciones a adoptar en el exterior de la parcela para facilitar el acceso.

o Las acciones a adoptar dentro de la parcela para su posicionamiento.

o La solicitud de permisos de ocupacion, si fuese preciso mantener los vehiculos de transporte o
grbas en el exterior de la parcela, asi como la senalizacion de propia zona.

o Como norma general, se debe asegurar la estabilidad de los acopios, realizandose en una superficie
horizontal, alejada de desniveles y con dispositivos (jaulas, bastidores, caballetes, jacenas metalicas, etc.)
que impidan el vuelco o deslizamiento de elementos y piezas.

o Durante las operaciones de recepcion de materiales en suspension mediante el empleo de equipos de
elevacion de cargas (grias, camiones autocargantes, etc.) se debe restringir el paso de personas bajo las
zonas afectadas.

o Los materiales deben ser izados de modo que no puedan desprenderse. Los materiales deben ser
suministrados empaquetados, y se han de transportar en plataformas implantadas o con el empaquetado
del fabricante.

e Se han de organizar los trabajos de forma que:

o Se asegure que las zonas de trabajo se mantienen, en todo momento, limpias y ordenadas.

o Los trabajos que se hagan en zonas de transito de personas se encuentren libres de materiales y
restos, delimitados y acotados en toda su area para evitar el acceso a las mismas y se habiliten,
en su caso, pasos alternativos.

o Tras la colocacion y fijacion de piezas o elementos, se compruebe que se ha efectuado
correctamente y que los anclajes son resistentes.

o Seposibilite la realizacion de turnos de trabajo y descansos frecuentes para evitar sobreesfuerzos
causados por posturas repetitivas y forzadas.

o Se han de utilizar los medios auxiliares necesarios para el transporte de material, con el objeto de evitar
sobreesfuerzos innecesarios derivados del transporte manual (carretillas elevadoras, tras paletas, efc).

o Durante los trabajos de instalacion de la acometida eléctrica de los sistemas de iluminacion (farolas,
luminarias, etc.) de la urbanizacion exterior, se deben organizar los trabajos de forma que se garantice:

o Que los trabajos son realizados por personal autorizado para realizar este tipo de instalaciones.

o Que la citada instalacibn no se encuentra en tension.

e Una vez realizada la instalacion, se debe proceder a realizar las pruebas de funcionamiento
correspondiente. En el caso de detectarse disfunciones en la misma, de forma previa a su correccion, se

debe asegurar el corte de la tension en la linea de alimentacion eléctrica.
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Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

e (Casco de seguridad.

e Guantes de PVC o de goma.

e Guantes de cuero.

o (Calzado de seguridad.

o Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
o Chaleco reflectante.

e Ropa de trabajo.

o (Gafas protectoras.

o Pantalla facial para trabajos de soldadura (en caso necesario)
e (Gafas de seguridad antiproyecciones

o Faja proteccion lumbar

o Bolsa portaherramientas

4.6 RECOGIDA AGUAS PLUVIALES

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se incluyen los trabajos previstos para la instalacion y colocacion de canal de drenaje
oculto (de hormigbn polimero) para recogida de aguas pluviales, para la arqueta de drenaje lineal, asi como la

instalacion de la pieza superior ranurada registrable del canal de drenaje oculto.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad Consecuencias Calificacion
Caida de personas al mismo nivel. Media Ligeramente dahino Tolerable
Caida de personas a distinto nivel. Media Extremadamente dahino Importante
Pisadas sobre objetos. Media Ligeramente danino Tolerable
Atrapamiento o aplastamiento por o entre| Baja Dahino Tolerable
objetos
Atrapamiento o aplastamiento por vuelco | Baja Danino Tolerable
de maquinaria o vehiculos
Golpes y cortes por objetos o Baja Dahino Tolerable
herramientas.
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Probabilidad Consecuencias Calificacion
Proyeccion de fragmentos o Media Dahino Moderado
particulas
Sobreesfuerzos, posturas Baja Dahino Tolerable
inadecuadas 0  movimientos
repetitivos.
Exposicion a temperaturas Media Dahino Moderado
ambientales extremas.
Contacto con sustancias Baja Extremadamente danino Moderado
causticas o corrosivas.
Exposicion al ruido. Media Dahnino Moderado
lluminacién inadecuada. Media Dahino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o Los trabajos estaran supervisados por una persona competente en la materia.

o Los operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacion de las
tareas.

o Elmaterial se acopiara en posicién horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no
se danen los elementos de enganche para su izado.

e La colocacion debera ser efectuada bajo la supervision del jefe de obra, por personal técnicamente
capacitado.

e Setendré cuidado en el empleo de compactadores mecanicos para evitar atrapamientos o golpes.

¢ Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de proteccion, se dotara a los trabajadores de los
mismos.

e Se realizaran los trabajos de tal manera que se evite una misma postura durante mucho tiempo.

e Se colocara iluminacion artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.

e Se suspenderan los trabajos en condiciones climatologicas adversas.

Equipos de proteccion individual

Relacion de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

o (Casco de seguridad.

o (Calzado de seguridad.
o Ropa de trabajo.

e Guantes de cuero.

e Mascarilla con filtro recambiable
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o Chaleco reflectante.
e Cinturdn porta — herramientas
o (Gafas de seguridad antiproyecciones

o Faja proteccion lumbar

4.7 DESARROLLO APP METROPEU EIVISSA

Procedimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En esta unidad de obra se consideran incluidos los trabajos realizados por personal técnico informatico de

desarrollo de la aplicacion informética del Metropeu Eivissa.

Dichos trabajos de programacion y desarrollo informatico se desarrollaran en oficina con el hardware informatico

correspondiente.

En este sentido, los riesgos derivados de esta unidad de obra seran asimilables a los del personal laboral de

oficinas.

Identificacion y evaluacion de riesgos con la valoracion de la eficacia de la prevencion adoptada y aplicada

en esta unidad de obra

Probabilidad  Consecuencias Calificacion
Caidas a distinto nivel. Media Danino Moderado
Caida de objetos en manipulacion Media Ligeramente dahino Tolerable
Choques contra objetos moviles y/o inmoviles Media Ligeramente dahino Tolerable
Caidas al mismo nivel. Media Ligeramente danino Tolerable
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Media Dahino Moderado
Contactos eléctricos Baja Dahnino Moderado
Incendios Baja Extremadamente danino | Moderado
Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas Media Dahino Moderado
Golpes o cortes por manejo de chapas metalicas Baja Danino Tolerable
Accidente in itinere Baja Extremadamente danino | Moderado
Exposicion a radiaciones no ionizantes Media Danino Moderado
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Probabilidad  Consecuencias Calificacion
Utilizacion de pantallas de visualizacion de datos Alta Dahino Moderado
Disconfort térmico Media Ligeramente dafino Tolerable
Cansancio postural Alta Dahino Moderado

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos
anteriores

Medidas preventivas

o No cargar en exceso armarios o estanterias, ni colocar objetos pesados en la parte superior de los mismos.

o Las estanterias deben fijarse a la pared o al suelo para evitar que puedan desplomarse.

o Senalizar las puertas o paredes de cristal a la altura de los 0jos.

o Siexiste un suelo con grietas, agujeros, moqueta levantada, etc., extremar las precauciones e informar de
la situacion.

o Procurar que la localizacion de los diferentes tipos de cables este ubicada fuera de las zonas de paso de
los trabajadores.

o No utilizar las sillas para subirse y alcanzar objetos.

o Cuando se empleen escaleras de mano, comprobar su estado de conservacion.

e Solo usar escaleras de mano que, mediante mecanismos antideslizantes, como zapatas, ganchos...,
permitan confiar en su estabilidad.

o Extremar la precaucion al trabajar con clter para cortar papel o cartdn, cogerlo por la empuhadura sin tocar
la cuchillay apoyarlo con firmeza sobre el plano de trabajo. Utilizar el seguro para impedir el desplazamiento
de la cuchilla.

e Mantener los cuadros eléctricos cerrados. Si carecen de tapa protectora, informar inmediatamente al
responsable.

o No sobrecargar la instalacion con enchufes multiples o ladrones.

o No reparar maquinaria sin estar autorizado y formado para ello y sin desconectar de la red eléctrica el
equipo que vaya a manipular.

o No realizar empalmes y conexiones de forma incorrecta (enchufar directamente con los cables pelados).

o No utilizar equipos eléctricos o instalaciones con las manos mojadas. De igual manera, no emplear
maquinas que se encuentren mojadas.

o No sobrecargar las tomas de corriente.
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o Mantener alejadas las materias combustibles de las fuentes de calor, por ejemplo: no dejar los embalajes
de cartbn o plastico junto a estufas.

o No obstruir ni depositar materiales en los pasillos, puertas de acceso y de emergencia, ni en los lugares
donde se encuentran situados los extintores y el material de primeros auxilios.

o Como medidas preventivas de “accidente in itinere” usar siempre el cinturbn de seguridad, no distraerse,
no perder la concentracién, no hablar por el movil, respetar los limites de velocidad, etc.

o Mantener la postura de referencia cuando se trabaja con equipos que incluyen pantallas de visualizacion

de datos

o Laimagen de la pantalla ha de ser estable sin que se produzcan fenémenos de destellos, centelleos u
otras inestabilidades.
o ¢ lailuminacion artificial debe estar provista de elementos protectores y/o difusores de la luz, de forma

que se eviten los reflejos y los deslumbramientos.

5. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

e (Casco de seguridad.

o (Calzado de seguridad.

o Guantes de cuero.

e Guantes de PVC o de goma.

o Ropa de trabajo.

o Trajes para tiempo lluvioso.

o Chaleco reflectante.

e Cinturon porta-herramientas.

o Mascarilla de proteccion.

o Mascarillas antipolvo con filtro mecanico.
o Protectores auditivos

o (Gafas protectoras.

o (afas de seguridad antiproyecciones.
o Faja elastica de sujeciobn de cintura.
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o Faja antivibraciones

5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

o Sehales de seguridad.
o Malla de balizamiento.
e Tapones protectores tipo “setas”
o  Balizamiento luminoso.

o Extintores.

5.3 FORMACION

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y los riesgos que

éstos pudieran entranar, juntamente con las medidas de seguridad que debera emplear.

Eligiendo el personal cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los

tajos dispongan de algun socorrista.

5.4 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

- Botiquines.

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

- Asistencia a accidentados.

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas
Patronales,

Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y
efectivo tratamiento.

Es obligatorio disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados

para urgencias, ambulancias, taxis, etc; para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a los Centros de

asistencia.

- Reconocimiento médico.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debera pasar un reconocimiento médico previo al trabajo.

Se analizara el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la

red de abastecimiento de la poblacion.
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5.5 PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se senalizara, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomandose las

adecuadas medidas de seguridad que cada paso requiera.

Se senalizara los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocandose

en su caso los cerramientos necesarios.

u|GRADUAL
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El equipo redactor:

Eivissa, 18 de diciembre de 2020

Roger Torregrosa Llorens
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N° Colegiado: 32.091

DOCUMENTO 1

ANEJO 5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
HIGRADUAL Pagina 31 de 31

INGENIEROS




ANEJO 6 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION



4

Bl

) = § IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

(W

ajuntament
D’elviIssa
ANEJO 6 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION
INDICE
1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES .......ccosmurmummusmnsmssmssessmssesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 3
2. DESCRIPCION DE LA OBRA ........oniutisimssisssmssssssssssssssssssssssssssss s ssssssss s ssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 3
3. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTION DE LOS RESIDUOS.........cccouemmmessessessessessessenses 6
3.1 IDENTIFICACION DE LOS AGENTES ..ottt 6
3.1.1 Productor de reSidu0S (PrOMOLON).........cvuireeririieirirrisenirsisesieesessisesesses st sssssssssesssssessssssssessssesssnssees 6
3.1.2 Poseedor de reSidu0S (CONSIIUCION). .......c.uireerierireieiriieieisiseiseie et ses s 6
3.1.3 GESLOr A8 MBSIAUODS. ...ttt 6
4. NORMATIVA'Y LEGISLACION APLICABLE...........cccosnusimemmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssas 7
4.1 NORMATIVA DE AMBITO ESTATAL ..ottt 7
4.2 NORMATIVA DE AMBITO AUTONOMICO .......ouuiiirieniririrnieiriseise it ssssssssssssssssssesns 8

5. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA,

CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.........cccumeumemsmessessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessess 8
6. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR .......occosmmmmmsmmssmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 11
7. MEDIDAS DE MINIMIZACION Y PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA..........cccounmmmnmmmsmsssssssssssssssssssssens 12

8. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION PARA LOS RESIDUOS GENERADOS

DURANTE LA OBRA ...ttt sssesasasss s s ss s st sesasas s s st st st s sasas s e et se s s s 14
9. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS..........ccocvunmmmmmmmmmssssmassssssssssssssssssssssssssssssssasssssessssssssssasasssess 15
10. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS .......cocooseemmnmnmnsnsssrsssssssssssssssss s sssssasassssssssssssssssssssssasssssssssssssssees 17
DOCUMENTO 1

ANEJO 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA

H|GRADUAL CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Pagina 1 de 21



Lz
H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS

PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
ot
ajuntament

D’'elvissa

11. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,

SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE RCD'S ........coucimmmmmmmmmssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 17
11.1 OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES ........ooooiiiiriririneieseinsiseissises e ssssssssssssssssssssssnsenens 17
11.2 GESTION DE RESIDUOS ...ttt 18
T1.3 SEPARACION ...ttt 19
11.4 DOCUMENTACION. ...ttt 19

12. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION .....ccocosmmmmmmmsmmmsmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 21

APENDICE N*1. PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS

DOCUMENTO 1
ANEJO 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
H|GRADUAL CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Pagina 2 de 21



IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS
PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA

ajuntament
D’'elvissa

ANEJO 6 - ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion, se redacta
el presente Estudio Basico de Gestion de Residuos de la Construccion y Demolicion. Dicho estudio esta formado por

las siguientes partes:

Identificacion de los residuos (segin OMMA/304/2002)

Estimacion de la cantidad que se generara durante la ejecucion de la obra.
Medidas de segregacion “in situ”

Prevision de reutilizacién en la misma obra u otros emplazamientos
Operaciones de valorizacion “in situ”

Destino previsto para los residuos

Conclusiones

Este estudio servira como base para la redaccion del Plan que desarrollara y complementaré el contratista de las obras.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El ambito objeto del presente proyecto abarca todo el termino municipal de Eivissa. Se trata, en general, de un entorno
residencial, urbano y compacto idoneo para promover la movilidad a pie, eje principal del presente proyecto de
ejecucion.

Actualmente el Ayuntamiento de Eivissa esta apostando de forma clara por un cambio en las pautas de movilidad,
promoviendo actuaciones donde la movilidad a pie sea la protagonista. Asi, se esta trabajando en el proyecto “Metropeu
Eivissa” que consiste en la ejecucion y desarrollo de por un lado un plano esquematico que preste informacion clara y
sencilla de distancias y tiempos de desplazamientos entre puntos del municipio, asi como la instalacion de carteleria
que difunda dicha informacion, y el desarrollo de una APP del Metropeu Eivissa; todos ellos con el mismo objetivo

promover la movilidad a pie en el municipio.
Se incluye por tanto como parte del presente proyecto:
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La instalacion de la carteleria en diversos puntos de interés del término municipal con informacion del

Metropeu Eivissa. La iniciativa del Metropeu permite calcular el tiempo aproximado de los desplazamientos a

pie en la ciudad de Eivissa, incentivando la movilidad peatonal y concienciando de sus beneficios.

Se prevé la instalacion de un total de 21 carteles o paneles distribuidos por todo el municipio en los principales
puntos de concentracion de peatones o visitantes, asi como en los puntos estratégicos relacionados con la

movilidad y de la ciudad.

Se distinguen diversas tipologias de soporte para los carteles, en todos los casos proporcionaran informacion
sobre el Metropeu Eivissa, es decir, informacion sobre distancias y tiempos de desplazamiento a pie entre los

principales nodos.

El proyecto prevé también actuaciones en determinados puntos del espacio plblico del municipio con el
objetivo de mejorar y ampliar el espacio peatonal disponible para promover y garantizar una movilidad segura,

sostenible y confortable para los desplazamientos a pie en Eivissa.

En el presente proyecto se plantean 3 areas de intervencion:
- Ampliacién del espacio peatonal en un tramo del ¢/ Canaries
- Ampliacion del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa
- Definicion itinerario peatonal de conexion entre el aparcamiento de Cas Dominguets y la pasarela

elevada peatonal de conexion con el centro urbano de Eivissa.

La iniciativa “Metropeu Eivissa” prevé también el desarrollo y puesta en funcionamiento de una aplicacion
movil (APP) que proporcione informacion y funcionalidades que faciliten la movilidad a pie en la ciudad de

Eivissa a los ciudadanos y turistas.

Con la promocion de la movilidad a pie en el municipio se obtienen diversos bengficios tanto a nivel personal (habitos

saludables) como a nivel ambiental (reduccién de desplazamientos en vehiculo privado con la consiguiente reduccion

de emisiones de contaminantes, reduccion de la contaminacion atmosférica), etc.

Seguidamente y a modo de resumen se presentan las principales actuaciones:

Instalacion de 21 carteles o paneles que proporcionaran informacion de la iniciativa Metropeu Eivissa en
diferentes tipologias de soporte (sobre poste existente, en nuevo poste, en fachada, en marquesinas de
autobUs, o bien en instalaciones municipales)

Ejecucion de nuevas zonas peatonales:
DOCUMENTO 1
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o Ensanchamiento de un lateral de acera del tramo de la ¢/ Canaries, tramo que conecta diversos puntos
de interés y que constituye un eje principal en la movilidad a pie del nicleo urbano. Esta actuacion

va acompanada de la eliminacién de plazas de aparcamiento.

o Ampliacién del espacio peatonal Avda. Espanya frente al Consell d’Eivissa, para ampliar el espacio
urbano frente a la sede administrativa insular en un punto donde confluyen normalmente una cantidad
importante de peatones. Esta actuacion incluye también los trabajos de ejecucion para la recogida de
aguas pluviales en el nuevo tramo de acera mediante canalizacion oculta de drenaje.

- Reubicacion de 1 plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Esta actuacion esta
vinculada a la mejora del entorno del itinerario peatonal para conectar el aparcamiento Cas Dominguet con la
pasarela elevada peatonal que cruza la EI-10.

- Desarrollo de la APP Metropeu Eivissa: parte del proyecto que no supone ejecucion de obra, incluye el
desarrollo de un nuevo producto informatico que sea descargable en los diversos dispositivos moviles y que
proporcione informacion sobre recorridos a pie disehados por los usuarios, asi como los puntos de interés de
Vila.

Cuando sea necesario, previamente se realizaran los correspondientes trabajos de demolicion de bordillo existente,
demolicion de baldosas de terrazo / losetas de hormigbn, demolicion de pavimento exterior de hormigon en masa,
fresado de pavimento asfaltico, corte de pavimento, cajeado en pavimento cuando corresponda en los puntos donde

sea necesario para la ejecucion de las actuaciones propuestas
El proyecto comprende las siguientes unidades de obra:

= Operaciones previas

= Demoliciones

= Firmes y pavimentos

= Senalizacién horizontal

= Senalizacion vertical

= Mobiliario urbano: instalacion carteleria
= Desarrollo de la APP

= Recogida Aguas pluviales
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3. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTION DE LOS RESIDUOS
3.1 IDENTIFICACION DE LOS AGENTES

3.1.1 Productor de residuos (Promotor).

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision Gltima de construir o demoler. Segin el articulo

2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construccion o demoalicion; en
aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideraciéon de productor del residuo la
persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectiie operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen
un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. Elimportador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unibn Europea de residuos de construccion y

demolicion.

El productor de residuos es el promotor de las obras, es decir, el Consell d’Eivissa.

3.1.2 Poseedor de residuos (Constructor).
El poseedor de residuos es el constructor, no adjudicado durante el proceso de la redaccion del presente proyecto.

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los Residuos, siendo

responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacion antes del comienzo de las obras.

3.1.3 Gestor de residuos.

El gestor de residuos es la empresa encargada de la obra. Contactara con los gestores autorizados inscritos en el

registro de la Comunitat Autonoma de les llles Balears (CAIB).

Es la persona fisica o juridica, o entidad plblica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con independencia
de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los residuos (Promotor)

con anterioridad al comienzo de las obras.
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4. NORMATIVA'Y LEGISLACION APLICABLE

Es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, en virtud del articulo 3, por generarse residuos de construccion y demolicion

definidos en el articulo 3.

No es aplicable al presente estudio la excepcion contemplada en el articulo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no

generarse los siguientes residuos:

a.-

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse
de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencion de las inundaciones o de
mitigacion de los efectos de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen econdmico y de prestacion de servicios de los

puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que Espaha sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion especifica sobre residuos,

cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y demolicion, les sera de aplicacion el Real Decreto

105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislacion especifica.

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

4.1 NORMATIVA DE AMBITO ESTATAL

Articulo 45 de la Constitucion Espanola.

Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos.

Plan Nacional de residuos de Construccion y Demolicion (PNRCD) 2001-2006, aprobado por acuerdo de
Consejos de Ministros, de 1 de junio de 2001.

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos.
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Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley
20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, Basica de Residuos
Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto833/1998.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante deposito

en vertedero.

4.2 NORMATIVA DE AMBITO AUTONOMICO

Decreto 46/2001, por el que se aprueba el Pla Director Sectorial de Residus solids urbans d'Eivissa i
Formenetera.

Decreto 10/2000, por el que se fija provisionalmente y con caracter de urgencia la seleccion y vertido de los
residuos de la construccion y demolicién.

Decreto 61/1999, de 28 de mayo, de aprobacion definitiva de la revision del Plan Director Sectorial de Canteras
de las Islas Baleares.

Orden del 28/02/2000, de medidas transitorias para la autorizacion de instalacion de valorizacion y eliminacion

de residuos de construccion y demolicion.

5. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002

En este proyecto se contemplan dos tipos de trabajos generadores de residuos, por una parte, los residuos generados
durante la demolicion de previstas en las actuaciones previas (pavimentos existentes...) y excavaciones. Por otra parte,

estarian los residuos que se puedan generar en una obra de ejecucion de este tipo.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicion generados en la obra se han codificado atendiendo a la Orden
MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos, segin

la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la decision 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas como residuos las tierras y

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 0 en una
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actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su

destino a reutilizacion.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la

demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segln los tipos de materiales de los que estan compuestos:

IDENTIFICACION DE RESIDUOS A GENERAR - REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINACION

RCD NIVEL |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino
17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp.  Restauracion /
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 170506  Sin tratamiento esp.  Restauracion /
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 0507  Sin tratamiento esp. Restauracion /
RCD NIVEL Il
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
1. Asfalto
X 1170302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 Sin tratamiento esp.  Restauracion /
2.
X 1170201 Madera Reciclado Gestor autorizado
3.
17 0401 Cobre, bronce, latén Reciclado Gestor autorizado
17 04 02 Aluminio Reciclado Gestor autorizado
17 04 03 Plomo Reciclado Gestor autorizado
1704 04 Zinc Reciclado Gestor autorizado
17 04 05 Hierroy Acero Reciclado Gestor autorizado
17 04 06 Estano Reciclado Gestor autorizado
17 04 07 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado Gestor autorizado
4. Papel
X 200101 Papel Reciclado Gestor autorizado
5.
X 170203 Plastico Reciclado Gestor autorizado
6. Vidrio
17 .02 02 \Vidrio Reciclado Gestor autorizado
7.Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 Sin tratamiento esp.  Gestor autorizado
RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino
1. Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el Reciclado Planta de reciclaje
0104 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje
2. Hormigon
DOCUMENTO 1
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IDENTIFICACION DE RESIDUOS A GENERAR - REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINACION

X 170101 Hormigon Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas ... Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje
4, Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02'y 03 Reciclado Planta de reciclaje
RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino
1.
2002 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje
2. Potencialmente peligrosos y otros
170106 Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con Depbsito Sequridad  Gestor autorizado
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por [Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depbsito / Gestor autorizado
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Gestor autorizado
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depbsito Seguridad  Gestor autorizado
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depbsito Seguridad  Gestor autorizado
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depbsito Seguridad  Gestor autorizado
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio Deposito Seguridad  Gestor autorizado
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Deposito Seguridad  Gestor autorizado
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicion que contienen SP's Depbsito Sequridad  Gestor autorizado
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado
17 0507 [Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depbsito / Gestor autorizado
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Deposito / Gestor autorizado
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depbsito / Gestor autorizado
16 01 07 Filtros de aceite Depbsito / Gestor autorizado
20 01 21 Tubos fluorescentes Depbsito / Gestor autorizado
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Deposito / Gestor autorizado
16 06 03 Pilas boton Deposito / Gestor autorizado
X 150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Deposito / Gestor autorizado
X 080111 Sobrantes de pintura o barnices Deposito / Gestor autorizado
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depbsito / Gestor autorizado
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depbsito / Gestor autorizado
1501 11 Aerosoles vacios Deposito / Gestor autorizado
DOCUMENTO 1
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IDENTIFICACION DE RESIDUOS A GENERAR - REUTILIZACION, VALORACION Y ELIMINACION

6. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Gestor autorizado
13 07 03 Hidrocarburos con agua Deposito / Gestor autorizado
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03 Deposito / Planta de reciclaje

A continuacion, se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros clbicos, de los

residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos

publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y

eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

EVALUACION TEORICA DEL PESO POR TIPOLOGIA DE RCD

H|GRADUAL

INGENIEROS

Tn vaparente v
Toneladas brutas de Densidad m® Volumen
cada tipo de RDC aparente net_o D
(Tn/m?) Residuos
RCDs Nivel I. Tierras y pétreos de la excavacion
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de proyecto 000
RCDs Nivel Il. no pétrea
% Tn y aparente v
% de Toneladas de cada tipo Densidad m?3 Volumen
peso de RDC aparente de Residuos
(Tn/m3)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 28,06% 3,74 2,4 1,56
2. Madera 17,99% 0,35 0,35 1
3. Metales 0,00% 0,00 4,45
4. Papel 35,97% 0,14 0,07 2
5. Plastico 17,99% 0,15 0,15
6. Vidrio 0,00% 0,00 1,5
7. Yeso 0,00% 0,00 1,2
TOTAL, estimacion 61,85% 4,38 5,56
RCD Nivel lil. Naturaleza pétrea
2. Hormigbn 76,47% 3,46 1,4 2,47
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 23,22% 0,79 1,05 0,75
TOTAL, estimacion 35,93% 4,25 3,23
RCD nivel IV. Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,00% 0,00 1,5
2. Potencialmente peligrosos y otros 100,00% 0,15 1 0,20
TOTAL estimacion 2,22% 0,3 0,20
TOTAL ESTIMACION RCD's 100,00% 8,93 8,99
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7. MEDIDAS DE MINIMIZACION Y PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de disefo, optando

por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y explotacion, facilitando, ademas,

el desmantelamiento de la obra al final de su vida Util con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira la responsabilidad de organizar y

planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general se adoptaran las siguientes practicas para la prevencion y minimizacion de los residuos generados

en la obra;

1.

Conocer los distintos tipos de residuos y su codificacion de acuerdo con el Catalogo Europeo de residuos para
que correctamente puede dirigirlos a instalaciones autorizadas para su gestion.

Conocer los simbolos de peligro que identifican los peligrosos o residuos especiales e incompatibilidad del
cuadro entre ellos.

Prever la retirada selectiva de residuos peligrosos a fin de evitar la mezcla con los residuos inertes y no
peligrosos, o con otros residuos peligrosos incompatibles y asegurar la gestion de residuos peligrosos con
gestores autorizados. (Obligatorio)

Destinar un espacio de en el recinto de la obra para la correcta clasificacion de los residuos, respetando la
etapa de separacion. (Obligatorio)

Senalizar adecuadamente todos los contenedores segin el tipo de residuos que pueden admitir. (Obligatorio
en el caso de peligrosos o residuos especiales)

En el caso de reparaciones o renovaciones donde se detecte la presencia de elementos que contienen amianto.
Disponer de los permisos concedidos por la autoridad laboral para cumplir los requisitos ambientales y de salud
y de seguridad exigidos por la legislacion vigente sobre el manejo y gestion de elementos que contienen
amianto. (Obligatorio)

Contratar la gestion de residuos con gestores autorizados y rellenar hojas para reflejar las cantidades reales
de desechos que salen de la obra. (Obligatorio)

Determinar la posible gestion (reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion, o depbsito) para cada una
de los residuos que se prevé generar, en las proximidades de la obra.

La distribucién de pequenos recipientes en las areas de trabajo de obra con el fin de facilitar la segregacion de

los distintos tipos de residuos.
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10. Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sehalizadas y para cada

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

fraccion se dispondra un cartel senalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Los residuos peligrosos se depositaran sobre cubetos de retencion apropiados a su volumen; ademas deben
de estar protegidos de la lluvia.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, cbdigo LER, nombre y direccion del
productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de las de
los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos Gltimos.

Los residuos se depositaran en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en numero como en volumen evitando en todo
caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios

Se impartiran tareas de formacion entre los trabajadores y los subcontratistas para que coloquen los residuos
en el recipiente correspondiente (segin el tipo de residuos).

Se supervisara peribdicamente si la clasificacion se realiza segln las instrucciones.

Se intentara comprar la cantidad de materiales para ajustar a los usos (sin excesivos desperdicios) e intentar
optimizar la cantidad de materiales utilizados, ajustandolos a los estrictamente necesarios para la ejecucion de
las obras.

Se elegiran materiales y productos organicos con certificaciones (garantia de distintivo de calidad ambiental,
etc.) que garanticen la menor incidencia ambiental en su ciclo de vida (con contenido reciclados, menor
contenido de sustancias peligrosas, etc.)

Siempre que sea factible, se comprara materiales a granel, en contenedores o con un tamano que permita
reducir la produccion de residuos de embalaje.

Se dara preferencia a aquellos proveedores que embalen sus productos con sistemas que tienden a minimizar
los residuos de envases o recipientes.

Se intentara escoger materiales y productos de conformidad con las prescripciones del proyecto, suministrados
por fabricantes que ofrecen garantias que se encargaran de la gestion de los residuos generados en la obra
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por sus productos o, si esto no es factible, presentacion de informes sobre las recomendaciones mas
adecuadas para la gestion de residuos producidos.
25. ¢Hay espacio suficiente en la obra para acopiar materiales para trabajar garantizando sus propiedades hasta

el momento de la aplicacion? En caso de respuesta negativa, tiene que seguir las siguientes recomendaciones:

a. planificar la llegada de los productos de acuerdo a las necesidades de ejecucion (just-in-time)
b. minimizar el tiempo de almacenamiento gestionando los estocajes de manera que se evite la
produccion de residuos.
c. Senalizar los materiales aimacenados para poder identificarlos correctamente.
26. Se supervisara la correcta carga de palets y carretillas para garantizar que durante el transporte de cargas o
nuevos materiales, éstos no estropeen.
27. Tratar de evitar al maximo el nimero de cortes y recortes. Pare ello se intentara realizar elk trabajo con
precision.
28. Se protegeran los materiales de acabado para evitar su deterioro.
29. Se incluiran en los contratos de suministro en una clausula de penalizacion a los proveedores que generan en

obra mas residuos de los previstos y que pueden imputarse a una mal planificacion y gestion.

8. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION PARA LOS RESIDUOS
GENERADOS DURANTE LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construccion y demolicibn requerira autorizacion previa
del 6rgano competente en materia medioambiental de la CCAA correspondiente o del Ayuntamiento de Eivissa, en los

términos establecidos por la Ley 10/1998.

La autorizacion podra ser otorgada para una varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las
autorizaciones o licencias exigida por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de

tiempo determinado, y podréa ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion solo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que se vaya a desarrollar la actividad y
comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada

formacién profesional del personal encargado de su explotacion.
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Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de construccion y

demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso que se destinen.
La reutilizacion de las tierras procedentes de la excavacion, los residuos minerales o pétreos, los materiales ceramicos,
los materiales no pétreos y metalicos, se realizara preferiblemente en obra.

9. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Los residuos de construccion y demolicibn se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:

RESIDUCS CANTIDAD

Hormigon 80t
Ladrillos, tejas, ceramicas 40t
Metal 2t
Madera 1t
Plastico 05t
Papel y carton 05t

Segln las cantidades de residuos de construccion y demolicibn estimadas anteriormente, seré necesario separar los

residuos de naturaleza pétrea y madera en un contenedor independiente dentro de la propia obra.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la

obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separacién in situ.

TIPO DE RESIDUO Total residuo obra Umbral segiin Norma Separacion “in situ”
Hormigon 3,46 Tn 80,00 Tn | NO OBLIGATORIO
Madera 0,35Tn 1,00 Tn | NO OBLIGATORIO
Plastico 0,15Tn 0,50 Tn | NO OBLIGATORIO
Papel y carton 0,14 Tn 0,50 Tn | NO OBLIGATORIO

Con objeto de conseguir una mejor gestion de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su

reutilizacién, reciclaje o valorizacién y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad que se requiere el articulo
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5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de demolicion se

tomaran las siguientes medidas:

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedaran convenientemente sehalizadas y para cada
fraccion se dispondra un cartel senalizador que indique el tipo de residuo que recoge.

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el
nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del poseedor y el pictograma de peligro en su caso.

Los residuos peligrosos se depositaran sobre cubetos de retencion apropiados a su volumen; ademas deben
de estar protegidos de la lluvia.

Todos los productos envasados que tengan caracter de residuo peligroso deberan estar convenientemente
identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, codigo LER, nombre y direccion del
productor y el pictograma normalizado de peligro.

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habran de estar suficientemente separadas de las de
los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacion de estos Gltimos.

Los residuos se depositaran en el lugar destinados a los mismos conforme se vayan generando.

Los residuos se almacenaran en contenedores adecuados tanto en nUmero como en volumen evitando en todo
caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades limite.

Los contenedores situados proximos a lugares de acceso publico se protegeran fuera de los horarios de obra
con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla
0 contaminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra.

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separacion de los
residuos, esta se podra encomendar a un gestor de residuos en una instalacion de residuos de construccion y
demolicibn externa a la obra.

Se evitara la contaminacion de los residuos pétreos separados con destino a valorizacién con residuos
derivados del yeso que lo contaminen mermando sus prestaciones.

El drgano competente en materia medioambiental de la comunidad autbnoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los RDC's de la obligacién de separacion de alguna o de todas

las anteriores fracciones.
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10. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

Se proponen los siguientes destinos para los residuos:

Materiales pétreos e inertes: a actuaciones de canteras en restauracion.
Resto residuos no peligrosos: a gestor autorizado de residuos.

Residuos potencialmente peligrosos y otros: a gestor autorizado de residuos.

11. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE RCD'S
11.1 OBLIGACIONES AGENTES INTERVINIENTES

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que ejecute la obra
estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones
que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra.
El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptada por la propiedad, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o
a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion
y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a
otras formas de valorizacion y en dltima instancia a deposito en vertedero.

Segln exige el Real Decreto 105/2008, que regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
de demolicion, el poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion
de los residuos.

El productor de residuos (promotor) habra de obtener del poseedor (contratista) la documentacién acreditativa
de que los residuos de construccion y demolicibn producidos en la obra han sido gestionados en la misma o
entregados a una instalacion de valorizacion 6 de eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o0 en sus modificaciones.
Esta documentacion sera conservada durante cinco anos.

En las obras de edificacion sujetas a licencia urbanistica la legislacion autonémica podra imponer al promotor

(productor de residuos) la obligacion de constituir una fianza, o garantia financiera equivalente, que asegure el
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cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos de construccion y
demolicion de la obra, cuyo importe se basara en el capitulo especifico de gestion de residuos del presupuesto
de la obra.

« Se incluiran los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y autbnomos,

definiendo las responsabilidades en las que incurriran en el caso de incumplimiento.

11.2 GESTION DE RESIDUOS

« Segln requiere la normativa, se prohibe el deposito en vertedero de residuos de construccion y demolicion
que no hayan sido sometidos a alguna operacion de tratamiento previo.

o El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

« Se debe asegurar en la contratacion de la gestion de los residuos, que el destino final o el intermedio son
centros con la autorizacion autondomica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sblo
transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes.

« Para el caso de los residuos con amianto se cumpliran los preceptos dictados por el RD 396/2006 sobre la
manipulacion del amianto y sus derivados.

. Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, seran
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de altura no superior a 2 metros.

« Eldeposito temporal de los residuos se realizara en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los
residuos generados.

« Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestion de Residuos se realizaran reuniones periodicas a las
que asistiran contratistas, subcontratistas, direccion facultativa y cualquier otro agente afectado. En las mismas
se evaluara el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado de aplicacion del Plan y la documentacion
generada para la justificacion del mismo.

« Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera...) sean centros autorizados. Asi
mismo se deberad contratar s6lo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros
correspondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de

RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
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11.3 SEPARACION

« El deposito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe
sehalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

« Los contenedores o0 envases que almacenen residuos deberan senalizarse correctamente, indicando el tipo de
residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor.

. Elresponsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptara las medidas necesarias
para evitar el depbsito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, debera impedir la mezcla de residuos
valorizables con aquellos que no lo son.

« El poseedor de los residuos establecera los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que
se dedicaran a cada tipo de residuo generado.

« Los contenedores de los residuos deberan estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda
de material reflectante. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacion del
titular del contenedor: razon social, CIF, teléfono y nimero de inscripcion en el Registro de Transportistas de
Residuos

« Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencion o recipientes, se dotaran de sistemas
(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente informacion del titular del saco: razon social, CIF,
teléfono y numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos.

« Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores etc.
tendran la consideracion de Residuos Sélidos Urbanos y se gestionaran como tales segun estipule la normativa

reguladora de dichos residuos en la ubicacion de la obra,

11.4 DOCUMENTACION

. Laentrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habré de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacién del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
clbicos, 0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a
la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificacion del gestor

de las operaciones de destino.
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« El poseedor de los residuos estara obligado a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y de demolicion.

« El poseedor de residuos dispondra de documentos de aceptacion de los residuos realizados por el gestor al
que se le vaya a entregar el residuo.

« El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestion de los residuos
recibidos, especificando la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
namero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros clbicos, 0 en ambas unidades
cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002.

« Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectiie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera
figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinan los residuos.

« Segln exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se debera remitir notificacion al érgano
competente de la comunidad autonoma en materia medioambiental con al menos diez dias de antelacion a la
fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a mas de una provincia, dicha notificacion se realizara
al Ministerio de Medio Ambiente.

. Para el transporte de los residuos peligrosos se completara el Documento de Control y Seguimiento. Este
documento se encuentra en el 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autbnoma.

« El poseedor de residuos facilitara al productor acreditacion fehaciente y documental que deje constancia del

destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregara certificado con documentacion gréafica.

DOCUMENTO 1
ANEJO 6. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA
M|GRADUAL CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Pagina 20 de 21




Lz
H IMPLANTACION SISTEMA METROPEU Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS TRAMOS

PEATONALES EN LA CIUDAD DE EIVISSA
WS
ajuntament

D’'elvissa

12. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION

El importe econdmico correspondiente a la gestion de residuos de la construccion y demolicion asciende a la cantidad

de 535,30 €, quinientos treinta y cinco euros con treinta céntimos.

El contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de contratacion y especificar los costes

de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase necesario.

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestion de los residuos de construccion y demolicion segin el
R.D. 105/2008, las entidades locales podran exigir el pago de una fianza o garantia financiera equivalente que garantice
la correcta gestion de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanistica. Una vez demostrado, por parte del

productor, la correcta gestion de los residuos de construccion se proceda a la devolucion de dicha fianza.

Se adjunta en el Apéndice 1 del presente anejo el desglose de la valoracibn econbmica.
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APENDICE 1 - PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS



PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

09

7.01
GTA020

GTB020

9.1
GTA020

GRB021

7.03
GTA020

GESTION DE RESIDUOS

RCD NIVEL | - TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACION

mé  CARGA Y TRANSPORTE 72,00 9,68

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacidn de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacidn de residuos, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

m?  CANON O TASA DE VERTIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION 72,00 435

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertede-
ro especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir el
transporte.

TOTAL 701

RCD NIVEL Il - NO PETREA
m3  CARGA Y TRANSPORTE 1547 9,68

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, con proteccién de las mismas mediante su cubricion con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

mé  CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES (NO PETREOS) 15,47 33,54

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes produci-
dos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro
de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir el transporte.

TOTAL Q.1 s

RCD NIVEL Il - PETREA

mé CARGA 'Y TRANSPORTE 14,30 9,68

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacidn de residuos, kilometraje ilimitado, considerando el tiempo de espera
para la carga a maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacidn de residuos, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con
lonas o toldos. Coef. esponjamiento 1.30

697,11

313,28

1.010,39

149,74

518,70

668,44

138,49
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

GRB022

9.3
GEAO11

GEB010

GEC010

mé  CANON O TASA DE VERTIDO RESIDUOS INERTES

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de hormigones, morteros y prefa-
bricados producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especi-
fico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacidn o eliminacion de residuos. Sin incluir el transporte.

TOTAL 703

RCD NIVEL IV - POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Ud Biddn de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar

envases que contienen restos de sustancias peligr
Suministro y ubicacion en obra de bidon de 200 litros de capacidad para residuos
peligrosos procedentes de la construccién o demolicion, apto para almacenar en-
vases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por
ellas. Incluso marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.
Incluye: Suministro y ubicacién.
Criterio de medicidn de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documen-
tacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecuta-
das segun especificaciones de Proyecto.

Ud Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de res

Transporte de bidén de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos proceden-

tes de la construccidn o demolicion, a vertedero especifico, instalacién de trata-

miento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de va-

lorizacion o eliminacion de residuos, considerando la carga y descarga de los bido-

nes.

Incluye: Carga de bidones. Transporte de bidones a vertedero especifico, instala-

cion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o

cent